

GMINA GOZDOWO

ul. Krystyna Gozdawy 19

09-213 Gozdowo

pow. sierpecki, woj. mazowieckie

NIP 776-161-50-61; Reg. 611015951

RBK.271.2.2020

Gozdowo, dnia 30.04.2020r.

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku szkoły podstawowej w Ostrowach”.

Zapytanie w trybie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

Pytanie 1

W związku z przesunięciem wykonania prac z „od 04.05.2020r. do 30.10.2020r.” na „od 29.06.2020r. do 30.10.2020r.” prosimy o przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania żeby zachować pierwotny termin w wymiarze 6 miesięcy.

Odpowiedź 1

W związku z faktem, iż zadanie jest finansowane ze źródeł zewnętrznych, oraz koniecznością zachowania terminów określonych w warunkach dofinansowania Zmawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania.

WÓJT GMINY


mgr Dariusz Kalkowski

