

GMINA GOZDOWO

ul. Krystyna Gozdawy 19

09-213 Gozdowo

pow. sierpecki, woj. mazowieckie
NIP 770-161-30-20 g. 611015951

Gozdowo, dnia 30.04.2020r.

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku szkoły podstawowej w Ostrowach”.

Zapytanie w trybie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

Pytanie 1

Wnioskujemy o wydłużenie terminu realizacji zadania do 30.12.2020 w związku z przesunięciem terminu umożliwiającego rozpoczęcie prac z 04.05.2020 na 29.06.2020.

Umieszczony termin realizacji zadania w zmienionym SIWZ tj. 4 miesiące ograniczy konkurencyjność na przetargu ponieważ wiele firm nie przystąpi do przetargu w obawie przed bardzo krótkim terminem. Obecna sytuacja w kraju i na świecie związana ze stanem epidemii koronawirusa powoduje opóźnienia w dostawach materiałów. Na stolarkę drzwiową trzeba czekać nawet 16 tygodni, podobna sytuacja dotyczy windy.

Odpowiedź 1

W związku z faktem, iż zadanie jest finansowane ze źródeł zewnętrznych, oraz koniecznością zachowania terminów określonych w warunkach dofinansowania Zmawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania.

WÓJT GMINY


mgr Dariusz Kalkowski

