

Znak sprawy: RBK. 271.5.2025

Identyfikator postępowania

ocds-148610-7e7e9d82-72dd-45d5-91d4-d70f735f4e5a

Zamawiający:

Gmina Gozdowo
ul. Krystyna Gozdawy 19
09-213 Gozdowo

Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy zamówienia pn. Utworzenie Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Gozdowie (dostawa wyposażenia)

Zamawiający informuje, iż Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ustalenie dodatkowego terminu wizji lokalnej. Prośbę swa motywujemy rozpoczynającym się długim weekendem majowy i urlopami pracowników.

Odpowiedź 1

Zamawiający nie przewiduje organizacji wizji lokalnej w terminie innym niż wskazany w dokumentacji postępowania. Zamawiający, zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) wskazał jeden, uprzednio zaplanowany i ogłoszony termin wizji lokalnej jako wystarczający do umożliwienia Wykonawcom dokonania niezbędnych oględzin miejsca realizacji zamówienia. Ustawa nie nakłada na Zamawiającego obowiązku organizowania wizji w więcej niż jednym terminie. Zamawiający ustalając harmonogram postępowania, w tym termin wizji lokalnej, uwzględniał zarówno zasady konkurencyjności, jak i konieczność zachowania przejrzystości i równych szans dla wszystkich Wykonawców. Organizacja dodatkowej wizji lokalnej oznaczałaby de facto modyfikację warunków postępowania, co mogłoby prowadzić do naruszenia zasady równego traktowania Wykonawców (art. 16 pkt 1 Pzp). Należy również podkreślić, że wydłużanie procedur na etapie składania ofert – w tym poprzez wprowadzanie dodatkowych wizji – mogłoby skutkować nieuzasadnionym opóźnieniem całego postępowania, a tym samym realizacji zamówienia publicznego. Zamawiający nie może również na każde żądanie uwzględniać okoliczności leżących po stronie poszczególnych Wykonawców, takich jak trudności organizacyjne czy sezon urlopowy. Tego rodzaju uwarunkowania, choć zrozumiałe, nie mogą wpływać na przebieg postępowania prowadzonego w trybie ustawy Pzp. Mając powyższe na uwadze, Zamawiający podtrzymuje stanowisko, iż nie znajduje podstaw prawnych ani faktycznych do wyznaczenia dodatkowego terminu wizji lokalnej.

Wójt Gminy Gozdowo

/-/

Dariusz Kalkowski