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Zamawiajacy:

Gmina Gozdowo

ul. Krystyna Gozdawy 19
09-213 Gozdowo

Wszyscy Wykonawcy
Odpowiedz na zapytanie Wykonawcy dotyczace tresci SWZ

Dotyczy zamoéwienia pn. ,Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczenstwa
w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorzad - Gmina Gozdowo" -
zapewnienie bezpiecznej obstugi proceséw administracyjnych wspierajacych swiadczenie
ustug publicznych”.

Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca zwrdcit sie do Zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie
tresci SWZ.

W zwigzku z powyzszym, Zamawiajacy udziela nastepujacych wyjasnien:

Pytanie nr 1

Dot.: UPS - 2 sztuki

Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie zasilacza UPS niewyposazonego w mozliwos¢
podiaczenia zewnetrznych modutéw bateryjnych, pod warunkiem, ze urzadzenie bedzie spetniato
wszystkie pozostate wymagania okreSlone w SWZ, w szczeg6lno$ci zapewni wymagany czas
podtrzymania poprzez zastosowanie odpowiednio dobranych baterii wewnetrznych? Pragniemy
podkresli¢, ze proponowane rozwigzanie jest w petni funkcjonalne, spetnia wymagania
eksploatacyjne oraz nie wplywa negatywnie na bezpieczenstwo i ciagtos¢ pracy systemu.

OdpowiedZ nr 1

Zamawiajacy nie dopuszcza zaoferowania zasilacza UPS niewyposazonego w mozliwos$¢
podiaczenia zewnetrznych modutéw bateryjnych. Wymog ten pozostaje bez zmian i musi by¢
spetniony zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 2

Zwracamy sie z uprzejma pro$ba o rozwazenie zmiany zapiséw dotyczacych kryterium oceny

ofert

w zakresie terminu realizacji zaméwienia. Obecnie maksymalny termin realizacji (56-60 dni) nie

jest punktowany, co w praktyce ogranicza mozliwo$¢ ztozenia konkurencyjnej oferty przez

wykonawcoéw dziatajacych w aktualnych realiach rynkowych. Z uwagi na wystepujace obecnie na

rynku op6Znienia w dostepnosci sprzetu IT oraz wydtuzone terminy dostaw u producentéw i

dystrybutoréw, zapewnienie realizacji zamdéwienia w terminie krotszym niz 60 dni jest w wielu

przypadkach obiektywnie utrudnione lub niemozliwe. W zwigzku z powyzszym zwracamy sie z

pytaniem, czy Zamawiajacy dopuszcza:

» wydtuzenie minimalnego punktowanego terminu realizacji zaméwienia do 60 dni,

lub

* odpowiednia modyfikacje przedziatéw punktowych tak, aby termin 60 dni byl objety
punktacja.



Proponowana zmiana pozwoli na zwiekszenie konkurencyjnosci postepowania oraz umozliwi
udziat wiekszej liczby wykonawcéw, przy jednoczesnym zachowaniu realnosci zadeklarowanych
terminéw realizacji. Prosimy o stanowisko Zamawiajgcego w powyzszym zakresie.

Odpowiedz nr 2

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane zapiséw dotyczacych kryterium oceny
ofert w zakresie terminu realizacji zamowienia. Obowigzujace zapisy SWZ w tym zakresie
pozostajg bez zmian.

Pytanie nr 3

Zwracamy sie z uprzejma prosba o przedtuzenie terminu sktadania ofert do dnia 03.04.2026 r.
Whiosek podyktowany jest koniecznoscig zapewnienia nalezytej staranno$ci przy przygotowaniu
oferty, w szczeg6lnosci w zakresie uzyskania aktualnych ofert od producentéw i dystrybutoréow
sprzetu oraz weryfikacji dostepnos$ci wymaganych komponentéw. Aktualna sytuacja rynkowa,
w tym dynamiczne zmiany dostepnosci sprzetu IT oraz wydtuzone terminy realizacji dostaw,
powoduja konieczno$¢ przeprowadzenia dodatkowych uzgodnien handlowych i logistycznych, co
wymaga wiecej czasu niz pierwotnie zaktadano. Dodatkowo, przedmiot zaméwienia obejmuje
rozwiazania wymagajace precyzyjnego dopasowania do wymagan Zamawiajacego, co wigze sie
z koniecznoscig przeprowadzenia szczegotowej analizy technicznej oraz kalkulacji. Przedtuzenie
terminu sktadania ofert umozliwi przygotowanie rzetelnych i konkurencyjnych ofert, co przetozy
sie na zwiekszenie konkurencyjnosci postepowania. Majac na uwadze powyzsze, zwracamy sie
z uprzejma prosba o pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Odpowiedz nr 3

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedtuzenie terminu sktadania ofert. Obowigzujacy termin
sktadania ofert pozostaje bez zmian.

Wojt Gminy Gozdowo
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