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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST-00) 

 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST-00) są 
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót zadania pod nazwą: 

 

Obiekt:  ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ 
SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LELICE GM. 
GOZDOWO 

Inwestor : 
 

GMINA GOZDOWO Z SIEDZIBĄ W GOZDOWIE PRZY ULICY K. GOZDAWY 19 

 POCZTA 09-213 GOZDOWO  

 
1.2. Zakres stosowania OST-00 

 
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania 

szczegółowych specyfikacji technicznych stosowanych jako dokumenty przetargowe i 
kontraktowe przy zlecaniu i realizacji robót powyższego zadania o zakresie 
określonym w p. 1.3 

 
1.3. Zakres robót objętych OST-00 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, 

wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 
opracowanymi dla następujących elementów robót budowlanych związanych z 
realizacją zadania: 

 

- SST - 01 - Roboty przygotowawcze;  
- SST - 02 - Roboty ziemne;  
- SST - 03 - Roboty montażowe związane z budową kanalizacji 

grawitacyjnej sanitarnej;  
- SST - 04 - Roboty montażowe związane z budową wodociągu ; 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Użyte w OST i SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 
 

1.4.1. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią 

organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 

odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

inspektorem nadzoru/Zarządzającym, Wykonawcą i projektantem. 
 

1.4.2. Zarządzający realizacją budowy – osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach budowy wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona 
przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
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odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem w zakresie 
określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 

 
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 
1.4.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba, której Inwestor powierza nadzór nad 
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w odbiorach 
częściowych oraz w odbiorze gotowego obiektu. 

 
1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 

 
1.4.6. Obmiar robót - pomiar wykonywanych robót budowlanych dokonywany w celu 
weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót 
albo obliczenia wartości robót dodatkowych nie objętych przedmiarem. 

 
1.4.7. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem, 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych (ze 
wskazaniem SST wykonania i odbioru robót budowlanych) 

 
1.4.8. Wyroby budowlane – wyroby w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, 
wytworzone w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym. 

 
1.4.9. Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nazwa odbioru robót ulegających 
zakryciu i zanikających a tak e dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 
technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się tak e 
odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do 

użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest 
traktowany jako odbiór końcowy. 

 
1.4.10. Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanych 
te odbiorem końcowym, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od 
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób 
wyznaczonych przez inwestora ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego 

na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu 
zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem 
terenu budowy oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

 
1.4.11. Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych stworzony na potrzeby zamówień publicznych obowiązujący we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z Rozporządzeniem 2151/2003 
stosowanie kodów CPV dla określenia przedmiotu zamówienia jest obowiązkowe od 
20.12.2003 r. Słownik określa grupy, klasy i kategorie robót. 

 
1.4.12. Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) jako standardy europejskie (EN). 

 
1.4.13. Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 
certyfikującą potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

 
1.4.14. Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta stwierdzające jego
 wyłączną  
Odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
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1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 
1.4.16. Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z 
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi w 
trakcie wykonywania robót z tak e z geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i 
innych dokumentów. 

 
1.4.17. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na 
nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu 
budowy. 

 
1.4.18. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca 

odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia 

funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót 

związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli 

drogowej lub jej elementu. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami SST i poleceniami 
Zarządzającego/Inspektora Nadzoru. 

 
1.5.1. Informacja o terenie budowy oraz jego przekazaniu dla Wykonawcy 

 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 
SST.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy. Ogólnie zachowany będzie podział na 
dokumentację:  
Zamawiającego: przedmiot zamówienia określa projekt budowlany pod nazwą „ 

ROZBUDOWA SIECI  KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ 
SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. LELICE GM. GOZDOWO” 

opracowany przez: Pana Michała Osieckiego i Pana Kamilla Papierowskiego 

posiadającego stosowne uprawnienia budowlane 

- oraz dokumentację powykonawczą Wykonawcy; 
 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Zarządzającego realizacją budowy stanowią część umowy, a 
wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
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W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach 
ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zarządzającego 
realizacją budowy, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i 
poprawek.  

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od 
wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektowąi SST.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu a do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych.  

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi 
lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Zarządzającym 
realizacją budowy. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i 
maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w 
sposób uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Zarządzającego realizacją 
budowy, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Zarządzającego . Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 
publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
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Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich 
przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się u życia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają 
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy.  

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności 
dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 
mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na 

drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych 
władz co do przewozu ewentualnych nietypowych wagowo ładunków 
(ponadnormatywnych) i o ka dym takim przewozie będzie powiadamiał 
Zarządzającego realizacją budowy. Zarządzający realizacją budowy mo e polecić, aby 
pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 

 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzie dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, e wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia robót przez Zarządzającego realizacją budowy.  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty lub ich 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 

 
1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i 

przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane 
roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
wydania tych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowymi lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być równie stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania ni powołane normy lub przepisy, 

pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zarządzającego 
realizacją budowy. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Zarządzającemu realizacją budowy do zatwierdzenia. 

 
1.5.13. Wykopaliska 

 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 

pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie 
budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić Zarządzającego realizacją budowy i postępować zgodnie z jego 
poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią 
opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i 
Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą 
należy zwiększyć cenę kontraktową. 

 
1.6. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują jego realizację) 
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu pomieszczenie biurowe 
do wykonywania niezbędnych czynności związanych z bieżącą kontrolą realizowanych 
robót i ich odbiorami. 
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2. WYMAGANIA ODNOŚNIE MATERIAŁÓW 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi 
Zarządzającemu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 
jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.  

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
SST w czasie realizacji robót. 

 
2.2. Pozyskiwanie ewentualnych materiałów miejscowych 

 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 

władz na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zarządzającemu 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.  
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy 

poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska 
na to pisemną zgodę Zarządzającego realizacją budowy. 

 
 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Zarządzającego 
realizacją budowy. Jeśli Zarządzający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 
do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Zarządzającego realizacją 
budowy.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z odmową jego 
przyjęcia, usunięciem i niezapłaceniem. 

 
 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Zarządzającego realizacją budowy o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na 
wykonanie badań wymaganych przez Zarządzającego realizacją budowy. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Zarządzającego realizacją budowy. 
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2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały 
swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Zarządzającego realizacją 
budowy.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarządzającym realizacją budowy lub 
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i 
zaakceptowanych przez Zarządzającego realizacją budowy. 

 
3. WYMAGANIA ODNOŚNIE SPRZĘTU 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem ewentualnych typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zarządzającego realizacją 
budowy; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zarządzającego .  

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
Zarządzającego.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Zarządzającego realizacją budowy 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
Zarządzającego, w terminie przewidzianym umową.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na 
oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków 
mogą być dopuszczone przez Zarządzającego realizacją budowy, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 

umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji 
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robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Zarządzającego realizacją 
budowy.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Zarządzającego realizacją budowy.  

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 
usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się 
skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez 
Zarządzającego.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Zarządzającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Polecenia Zarządzającego realizacją budowy powinny być wykonywane przez 
Wykonawcę w czasie określonym przez Zarządzającego realizacją budowy, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Program zapewnienia jakości 

 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji 

Zarządzającego program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości 
Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.  

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  
a) część ogólną opisującą:  

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
− sposób zapewnienia wykonania robót zgodnie z przepisami BHP,  
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót,  
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót,  
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne,  

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu,  

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót,  

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarządzający może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST  

Wykonawca dostarczy Zarządzającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

Zarządzający realizacją budowy będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.  

Zarządzający realizacją budowy będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Zarządzający realizacją budowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

 
6.3. Badania i pomiary 

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Zarządzającego.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Zarządzającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Zarządzającego. 

 
6.4. Raporty z badań 

 
Wykonawca będzie przekazywać Zarządzającemu realizacją budowy kopie 

raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak ni w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zarządzającemu realizacją budowy 
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
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6.5. Badania prowadzone przez Zarządzającego realizacją budowy 
 

Zarządzający realizacją budowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a 
Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.  

Zarządzający realizacją budowy, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 

 
Zarządzający realizacją budowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, 
które posiadają:  

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
− Polską Normą lub  
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy i które spełniają wymogi SST.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 

każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zarządzającemu 
realizacją budowy.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.8. Dokumenty budowy 
 

6.8.1 Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy.  

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ 
Kierownika projektu. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
− datę uzgodnienia przez Zarządzającego realizacją budowy programu zapewnienia 

jakości i harmonogramów robót,  
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach,  
− uwagi i polecenia Zarządzającego realizacją budowy,  
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− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i  

ostatecznych odbiorów robót,  
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi,  

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej,  

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót,  

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
− inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 
będą przedłożone Zarządzającemu realizacją budowy do ustosunkowania się.  

Decyzje Zarządzającego realizacją budowy wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zarządzającego realizacją 
budowy do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 
6.8.2 Książka obmiarów 

 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w 
sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

 
6.8.3 Pozostałe dokumenty budowy 

 
Do dokumentów budowy zalicza się (oprócz wyżej wymienionych następujące 
dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) korespondencję na budowie. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zarządzającego 

realizacją budowy i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
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Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ 
Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 
3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zarządzającego 
realizacją budowy na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Zarządzającego realizacją budowy. 

 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary ewentualnych skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W 
razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zarządzającym realizacją 
budowy. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu,  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót.  

Odbioru robót dokonuje Zarządzający realizacją budowy.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarządzającego realizacją 
budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak ni w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Zarządzającego realizacją budowy.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zarządzający realizacją 
budowy na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
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laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3. Odbiór częściowy 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Zarządzający realizacją budowy. 

 
8.4. Odbiór ostateczny robót 

 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zarządzającego realizacją budowy.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Zarządzającego realizacją budowy zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Zarządzającego realizacją budowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i SST.  

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, e jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

 
 
 
 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty:  

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne),  

3. ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne,  
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
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5.  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 
SSi ew.PZJ,  
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z SST i ew. PZJ,  
7. opinię sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,  
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (o ile takie 

występują) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ustalenia ogólne 

 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 

wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Szczegółowe warunki 
płatności i rozliczenia za wykonane roboty zostaną określone w kontrakcie pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne OST-00 

 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 

zawartych w OST-00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a 
nie wyszczególnione w kosztorysie. 
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9.3. Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
 

Koszt wybudowania ewentualnych objazdów/przejazdów i organizacji ruchu 
obejmuje: opracowanie oraz uzgodnienie z Zarządzającym realizacją budowy i 
odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu Zarządzającemu realizacją budowy i wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, ustawienie tymczasowego 
oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, usunięcie 
wbudowanych materiałów i oznakowania oraz doprowadzenie terenu do stanu 
pierwotnego. 

 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 
późniejszymi zmianami). 

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).  

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z 
późniejszymi zmianami). 
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST-00) 
 

Spis treści : 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot OST-00  
1.1.1 Inwestor  
1.2. Zakres stosowania OST-00  
1.3. Zakres robót objętych OST  
1.4. Określenia podstawowe  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
1.5.2. Dokumentacja projektowa  
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót  
1.5.12. Równowa nośćżnorm i zbiorów przepisów prawnych  
1.5.13. Wykopaliska  
1.6. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację)  
2. MATERIAŁY  
2.1. Źródła uzyskania materiałów  
2.2. Pozyskiwanie ewentualnych materiałów miejscowych  
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT  
5. WYKONANIE ROBÓT  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości  
6.2. Zasady kontroli jakości robót  
6.3. Badania i pomiary  
6.4. Raporty z badań 
6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu  
6.6. Certyfikaty i deklaracje  
6.8. Dokumenty budowy  
6.8.1 Dziennik budowy  
6.8.2 Książka obmiarów  
6.8.2 Pozostałe dokumenty budowy  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
8.3. Odbiór częściowy  
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8.4. Odbiór ostateczny robót  
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
8.5. Odbiór pogwarancyjny  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9. 1. Ustalenia ogólne  
9. 2. Warunki umowy i wymagania ogólne OST-00  
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SST – 01 Roboty przygotowawcze 
 
 
 
 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST-01 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-01 (zwanej 

dalej SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

przygotowawczych wchodzących w zakres zadania pod nazwą: 

 
 

Obiekt: ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ 
SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LELICE GM. 
GOZDOWO 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 
niezbędnych przewidzianych w projekcie budowlanym robót przygotowawczych w 
czasie budowy kanalizacji sanitarnej. 

 
• Usunięcie warstwy humusu 

 
Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. W zakresie robót geodezyjnych (w zakresie bieżącej obsługi budowy 
będącej po stronie Wykonawcy) 

 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z 

gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 
0,50 metra.  
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Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie 
punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 
do 1,7 m.  

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy 
od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej 
nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 

Palik - świadek powinien mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Sprzęt do zdjęcia humusu i /lub/ darniny 
 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie 
nadającej się do powtórnego użycia należy stosować:  
− równiarki,  
− spycharki,  
− łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w 

miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest 
możliwe,  

− koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość 
wymagającą zastosowania takiego sprzętu.  

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do 
powtórnego użycia, należy stosować:  
− noże do cięcia darniny według zasad określonych w p. 5.3,  
− łopaty i szpadle.  
3.2. Sprzęt pomiarowy 

 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować 

następujący sprzęt: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy 
stalowe, szpilki.  

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych 
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 

4. TRANSPORT 
 

Transport materiałów  z  rozbiórki  możliwy  jest  odpowiednio  
przystosowanymi  środkami transportu samochodowego - wybór zależy od odległości 
i warunków lokalnych. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem się oraz zanieczyszczaniem trasy przewozu . 
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem spycharek albo przewozić 
transportem  samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, 
warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. Darninę należy przewozić transportem 
samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtórnego zastosowania, 
powinna ona być transportowana w sposób nie powodujący uszkodzeń. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Roboty związane z usunięciem humusu 
 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 

umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych 

czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru 

humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami 

Zamawiającego. Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem 

równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie 

jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić 

zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, 

sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako 

uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w 

innych miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub

 wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego. 

Grubość zdejmowanej  warstwy humusu  (zależna  od głębokości jego zalegania, 

wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie

 itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji

 projektowej, SST lub wskazana przez Inżyniera, według

 faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do 

rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. Zdjęty humus 

należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny 

być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 

zanieczyszczeniem, a tak że najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować 

humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 

zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
 

 

4. TRANSPORT 
 

Transport materiałów możliwy jest odpowiednio przystosowanymi środkami  

transportu samochodowego - wybór zależy od odległości i warunków lokalnych. 
 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem się oraz 
zanieczyszczaniem trasy przewozu . 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Roboty pomiarowe – informacje dla Wykonawcy 
 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od 
Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy 
oraz reperów.  
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W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca 
powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia robót.  

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o 
wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów 
roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.  

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji 
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, 
że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w 
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inwestora. Ukształtowanie 
terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej 
decyzji przez Inwestora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych 
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane 
przez Inwestora, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie 
powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą 
Wykonawcę.  

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być 
rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inwestora.  

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą 
być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny 
charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być 
zaakceptowane przez Inżyniera.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i 
ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez 
Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek 
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to 
zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.  

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji 
robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być za stabilizowane 

w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także 
dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. 
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż 
osi trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.  

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w 
terenie płaskim powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim 
powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji.  

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z 
wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można 
wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. 
O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków 
betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób 
wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera.  
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Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni 
błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną 
w nawiązaniu do reperów państwowych.  

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, 
zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.  

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz 
inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci 
poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji 
projektowej.  

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 
2.2.  
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca 

robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza 
granicą robót. 

 

7. UWAGI SZCZEGÓŁOWE I PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

7.1. Stosować się do uwag zawartych w opisie technicznym do projektu budowlanego 
konstrukcji . 

 
7.2. Przepisy związane z pracami pomiarowymi : 

 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd 

Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.  
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.  
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.  
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.  
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.  
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SST – 02 Roboty ziemne 
 
 
 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST-02 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-02 (zwanej dalej 
SST) są 

 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót ziemnych wchodzących w 
zakres zadania pod 

 
nazwą: 

 

 

Obiekt ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ 
SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LELICE GM. 
GOZDOWO 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
ziemnych w czasie budowy kanalizacji sanitarnej  

 
• Wykopy mechaniczne koparkami oraz miejscowo ręczne ze złożeniem ziemi 

na odkład lub odwozem nadmiaru gruntu;  
• Umocnienie wykopów na niektórych odcinkach przy pomocy segmentów 

obudowy przestawnej  
• Zasypanie wykopów z odpowiednim zagęszczeniem;  
•  

 

 

Szczegółowy zakres, rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

1.4.1. roboty ziemne liniowe – część robót budowlanych polegających na odspojeniu i 

przemieszczeniu sprzętem mechanicznym lub ręcznie określonej ilości mas 

ziemnych do rzędnej podanej w dokumentacji technicznej wzdłuż trasy 

projektowanej sieci oraz zasypanie tego wykopu; 
 
 

1.4.2. wykop otwarty o ścianach nachylonych – wykop, którego skarpy posiadają 
tzw. bezpieczne nachylenie od 1:0,5 do 1:1,5 w zależności od rodzaju gruntu 
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określone w dokumentacji technicznej wraz z klasyfikacją występujących w podło 
u gruntów; 

 
1.4.3. głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 

wyznaczonych w osi wykopu. 
 

1.4.4.  wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza ni  1 m. 
 

1.4.5.  wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.6.  wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
 

1.4.7. odkład tymczasowy - miejsce składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych 
w czasie wykonywania wykopów, do wykorzystania do zasypki wykopu; 

 
1.4.8. wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 
gruntu, określona wg wzoru:  

I s   =  ρd 
ρ ds 

  
gdzie: 

 ρd- gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-
12 [9], (Mg/m3), 

 ρds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego
 przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], służąca do 
oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

 
1.4.9. warstwa ochronna zasypu – grunt nieskalisty, mineralny, sypki, drobno lub 

średnioziarnisty do obsypki przewodu do wysokości 0,3 m ponad wierzch rury. 
 
 

2. GRUNTY NA TRASIE WYKOPÓW 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące gruntu z wykopów w przypadku ich użycia do 
zasypki przewodów i wykopu 

 
Podstawowym kryterium wykorzystania urobku z wykopu dla celów wykonania 

warstwy ochronnej i zasypki wykopu jest spełnianie przez grunt warunku zagęszczenia 
do odpowiedniego wskaźnika oraz warunków dla przewidzianych dla warstwy 
ochronnej. 

 
2.2. Zasady wykorzystania gruntów do zasypki 

 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 

wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy zasypki. Grunty przydatne do 
zasypki mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią 
nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera.  

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc 
nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inwestora wywiezione przez 
Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub 
wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych 
przez Inwestora.  

Grunty i materiały nieprzydatne do zasypki, określone powinny być wywiezione 
przez Wykonawcę na odkład stały. Zapewnienie terenów na odkład należy do 
obowiązków Zamawiającego,  
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o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inwestor może nakazać pozostawienie na 
terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu 
zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

 
Materiałem zasypu w strefie warstwy ochronnej (niebezpiecznej dla przewodu) 

powinien być grunt drobno lub średnioziarnisty wg PN-74/B-02480 – rodzimy lub 
dowieziony – zagęszczony ręcznie ubijakiem po obu stronach przewodu oraz do wys. 
0,3 m ponad wierzch rury przewodowej. 

 
Podłoże naturalne lub podsypka podłoża wzmocnionego powinny umożliwiać 

właściwe wyprofilowanie spodu przewodu - podłoże naturalne zastosować wyłącznie na 
gruntach suchych piaszczystych i wirowo piaszczystych z zastrzeżeniem posadowienia 
przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. 

 
Zagęszczanie gruntu powinno być wykonywane warstwami o gr. < 15 cm przy 

zagęszczeniu ręcznym i < 30 cm przy zagęszczaniu mechanicznym. Wilgotność gruntu 
zagęszczanego powinna być równa optymalnej lub wynosić min. 80% jej wielkości. 

Wymagany wskaźnik zagęszczenia, wilgotność optymalną i pozostałe warunki 
zw. z podłożem naturalnym określa norma PN-74/B-02480. W przypadku zasypywania 
wykopu w istniejących drogach o nawierzchni ulepszonej, niezbędne jest osiągnięcie 
wskaźnika zagęszczenia co najmniej 1,0 (osiągnięty w trzech miejscach na dł. max. 100 
m przy optymalnej wilgotności gruntu) – przy trudności osiągnięcia takiego wskaźnika 
zagęszczenia należy zastąpić górną warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi. 

 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Sprzęt do robót ziemnych 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do:  
− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),  
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 

równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.),  
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),  
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).  
− umocnienia wykopów (obudowa stalowa przestawna). 

 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Transport gruntów 
 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być 
dostosowany do rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i 
załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna 
być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 
wbudowania gruntu (materiału).  

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Zasady wykonania robót 
 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać prace 
przygotowawcze jak rozbiórki ogrodzeń oraz usunięcie kolidujących drzew na trasie 
budowy a następnie wytyczenie osi przewodów, badanie gruntu, ustalenie miejsc do 
odwożenia i składowania urobku oraz uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa 
drogowego.  

Wykonywanie wykopów wraz z ich ewentualnym odwodnieniem należy w miarę 
możliwości prowadzić od najniższego punktu aby zapewnić grawitacyjny odpływ wód 
opadowych w dół po jego dnie. Przy wykopie mechanicznym spód wykopu pozostawić 
na poziomie wyższym o 15-20 cm od rzędnej projektowanej bez względu na rodzaj 
gruntu.  

Bezpieczne nachylenie ścian wykopów ze skarpami w przypadku gruntów 
niespoistych wynosi min. 1:1,5 (zalecane w opisie do robót ziemnych w projekcie 
budowlanym wynosi 1:1) – przy innych gruntach oraz przy wykopach o gł. > 4m 
nachylenie winno być określone w dokumentacji technicznej.  

Na odcinkach określonych w projekcie budowlanym roboty montażowe należy 
prowadzić w umocnionym wykopie z wykorzystaniem przestawnej obudowy stalowej 
stosując się ściśle do zasad bezpiecznego prowadzenia robót określonych w 
dokumentacji DTR producenta tej obudowy. Wydobyty grunt powinien być składowany z 
jednej strony wykopu z pozostawieniem  
pomiędzy krawędzią wykopu a odkładem wolnego pasa terenu min. 1,0 m dla 
komunikacji – w przypadku braku możliwości zachowania powyższego warunku, 
wydobyty grunt winien być odwieziony na odkład tymczasowy lub odpowiednio 
przesunięty. 

 
5.2. Dokładność i wymagania wykonania elementów robót ziemnych 

 
Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno przekraczać ± 10 cm 

zaś tolerancja dla rzędnych dna nie powinna przekraczać + 3-5 cm w zależności od 
rodzaju podłoża.  

Odchylenia spadków nachylonych skarp wykopów nie powinny przekraczać + 5% 
a samego podło a wzmocnionego ± 1 cm w stosunku do projektu.  

Odchylenie uzyskanego poprzez odpowiednie badania wskaźnika zagęszczenia 
gruntu nie powinno być większe od – 2 % 

 
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów 

odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile 
wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie 
wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty 
przed nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania 
wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.  

Odprowadzenie wód z odwodnienia wykopów do istniejących zbiorników 
naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z 
odpowiednimi instytucjami. 
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5.4. Odwodnienie wykopów 
 

Projekt przewiduje częściowe powierzchniowe odwodnienie wykopów 
(poprzez bezpośrednie pompowanie wody z wykopu) z uwagi na obecność na tych 
odcinkach wody gruntowej. Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego 
prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów 

powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.  
Na odcinkach gdzie występują niekorzystne warunki gruntowe przy wysokim 

poziomie wody gruntowej należy zastosować odwodnienie wgłębne przy pomocy 
pompowania wody z igłofiltrów pogrążonych na niezbędną głębokość z 
wykorzystaniem agregatu pompowo –próżniowego.  

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 
przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w 
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie 
powinien być mniejszy ni 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy ni 2% w 
przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i 
sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 
wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 
ziemnych.  

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć i odprowadzić. 
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

 
5.5. Zasypanie wykopów. 

 
Zasypkę należy prowadzić warstwami stosując odpowiednie zagęszczenie 

gruntu. Wymagania odnośnie stopnia zagęszczenia zasypki podano w p.2.2. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. 

 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 
1. sprawdzenia zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą; 
2. badanie i pomiary szerokości , grubości i zagęszczenia wykonanej 

warstwy podłoża z kruszywa mineralnego; 
 

3. badanie wskaźnika zagęszczenia zasypki wykopu 
 

4. sprawdzenie skarp wykopu pod kątem stateczności zw. z obciążeniem 
odkładem i środkami transportu; 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 

SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 5.2 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST . 

 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 

 
Cena wykonania 1 m3 robót ziemnych obejmuje:  

− prace pomiarowe,  
− oznakowanie robót,  
− pozyskanie gruntu z wykopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe,  
− transport urobku z wykopu na miejsce odkładu i z powrotem;  
− zasypanie wykopu;  
− zagęszczenie gruntu;  
− odwodnienie terenu robót,  
− wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie,  
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 10. przepisy związane 
 

10.1. Normy 
 

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

3. BN-83/8836-02 
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

4. BN-64/8931-02 
Drogi  samochodowe.  Oznaczenie modułu odkształcenia naw. 
podatnych i podłoża obciążenie płytą 

   
5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
6. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. 

 

10.2. Inne dokumenty 
 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – 
roboty ziemne.  

2. Instrukcja badań podło a gruntowego budowli drogowych i mostowych, 
GDDP,Warszawa 1998. 

3. Wytyczne wzmacniania podło a gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, 
Warszawa 2002 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SST – 03 Roboty montażowe związane z budową kanalizacji 

grawitacyjnej sanitarnej  
 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST – 03 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-03 (zwanej 
dalej SST) są 

 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych związanych z 

budową sieci kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej wchodzących w 

zakres zadania pod nazwą: 
 

 

Obiekt: ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ 
SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LELICE GM. 
GOZDOWO 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem robót montażowych kanalizacji sanitarnej.  
Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót. 

 
Charakterystyczne parametry kanalizacji: 

 

• Montaż  przewodów kanalizacyjnych z rur PCV-U „S” Dz 160-400 

mm;  
• Montaż  studni rewizyjnych DN425 z tworzywa oraz z kręgów 

żelbetowych lub z tworzywa DN 1000mm; 
 

 

1.4. Określenia podstawowe używane w SST : 
 

1.4.1 Pojęcia podstawowe  
- siec kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i 

obiektów inżynierskich znajdujących się poza budynkami od pierwszej 
studzienki licząc od strony budynku w kierunku odpływu ścieków;  

- studzienka rewizyjna Ø 315 do 1200 mm - obiekt inżynierski 
występujący na sieci kanalizacyjnej (na długości przewodu lub w węźle) 
przeznaczony do kontroli stanu kanału i wykonania prac 
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eksploatacyjnych mających na celu utrzymanie prawidłowego przepływu 
ścieków.  

- kineta - część studzienki kanalizacyjnej lub kanału uformowana w 
kształcie koryta wzdłuż kierunku przepływu ścieków;  

- komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory 
przeznaczona do czynności eksploatacyjnych; 

- pokrywa studzienki – płyta przykrywająca komorę robocza studni;  
- właz – element żeliwny studzienek umożliwiający dostęp do niej; 

 
1.4.2 Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci. 

 

- rura ochronna – rura o średnicy większej od przewodu kanalizacyjnego 
służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na 
bezpieczną odległość poza drogę lub inną przeszkodę ewentualnych przecieków 
wody;  
- skrzyżowanie z przeszkodami – przejście pod ciekami, drogami w 
rurach ochronnych wykonane przewiertem, przeciskiem lub w wykopach 
otwartych; 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
(OST-00). 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w OST-00 
pkt. 2. Materiały zakupione przez Wykonawcę, dla których normy przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez 
producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie 
dokumenty na życzenie zarządzającego realizacją budowy (Inżyniera) . 

 

 

2.2. Rury, kształtki kanalizacyjne i studnie rewizyjne  
Rury i kształtki kanalizacji grawitacyjnej – kanały należy wykonać z rur i 

kształtek PCV-U S kielichowych Ø 160-400 mm zgodnie z zaleceniami projektu.  
Studnie kanalizacyjne – rewizyjne z tworzywa Ø 315 oraz z kręgów 

żelbetowych/ tworzywa Ø 12000 wykonane z betonu min kl. B45. W studni betonowej 
należy zamontować stopnie złazowe z prętów stalowych gr. min. Ø 30 mm lub stopnie 
gotowe – odlewy żeliwne.  

W studniach rewizyjnych kanalizacji deszczowej, włazy żeliwno-betonowe klasy 
D400, w studniach kanalizacji sanitarnej, włazy typu cię kiego z żeliwa sferoidalnego z 
zamkiem 
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2.3 Kruszywo na podsypkę 

 
Podsypka ma być wykonana z piasku o grubość warstwy 15 cm. Użyty 

materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz 
PN-B-11111. 

 
2.4 Składowanie materiałów 

 
2.4.1 Rury i kształtki 

 

Rury z PCV-U dostarczane są w oryginalnie opakowanych wiązkach i 
powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. 
Przy składowaniu rur należy przestrzegać następujących zasad:  
- rury składować na równym podłożu, na drewnianych podkładach o szerokości 

co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi 
rur w odstępach 1-2 m.  

- wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekroczyć 2 m, w 
przypadku pojedynczych rur ilość warstw w stosie nie powinna przekroczyć 7, 
natomiast wysokość stosu nie powinna przekroczyć 1,5 m, kolejne warstwy 
powinny być oddzielone przekładkami drewnianymi i układane kielichami 
naprzemianlegle, z wysunięciem kielichów poza końce rur. Stos należy 
zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rur poprzez ograniczenie 
jego szerokości przy pomocy drewnianych wsporników. 

 
2.4.2 Cement 

 
Składowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewnić w 

magazynach zamkniętych.  
Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgotnego 
podłoża.  

Czas przechowywania cementu nie może przekroczyć 3 miesięcy. 

 
2.4.3 Kruszywo 

 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w 

sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
rodzajami i frakcjami kruszyw. 

 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w poz. 3 OST-00 . 

 
3.2. Sprzęt do wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej  

 

 

Sprzęt montażowy jak i środki transportu muszą być w pełni sprawne i 
dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów 
wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
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 TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w p. 4 OST . 

 
4.2. Transport rur 

 

Rury powinny być właściwie zabezpieczone przed zmianą 
położenia podczas przewozu. Ze względu na specyficzne cechy rur PCV-U 
należy przestrzegać następujących  
wymagań:  

 przewóz powinien być wykonany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o 
odpowiedniej długości, tak aby wolne końce rur wystające poza skrzynię 
ładowną nie były dłuższe ni 1 m.  

 rury fabrycznie zapakowane - przy układaniu ich w stosy obowiązują te same 
zasady co przy składowaniu - z tym, że wysokość ładunku na samochodzie nie 
powinna przekraczać 1 m.  

 rury przewożone luzem powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez 
podłożenia tektury i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni 
samochodu.  

 przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –50 C do + 300 C, 

w ka dych warunkach transportu, przy przenoszeniu i składowaniu oba końce 

rur powinny być zabezpieczone deklami ochronnymi.  
 rozładunek rur w wiązkach o większych średnicach wymaga użycia podnośnika 

z zawiesiem dwucięgnowym i trawersem z dwoma cięgnami z liny miękkiej np. 
bawełniano-konopnej.  

 załadunek i wyładunek pojedynczych rur małych średnic (do 250 mm) nie 
wymaga użycia sprzętu specjalnego, rury mogą być przenoszone ręcznie.  

 rozładunek rur stalowych osłonowych należy wykonać za pomocą dźwigu. 
4.3. Transport studzienek rewizyjnych 

 

Studnie należy transportować środkami transportu z przykryciem zgodnie z 
obowiązującymi przepisami transportowymi. Studnie transportowane luzem winny być 
zabezpieczona przed przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

 

 

4.4. Transport kruszywa 

 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 
4.5. Transport cementu 

 
Transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement 

przed zawilgoceniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w p. 5 OST-00 . 

 
5.2. Roboty przygotowawcze 

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien : 

 
- ustalić miejsce placu budowy,  
- ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku,  
- ustalić miejsce poboru energii elektrycznej,  
- ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych,  
- ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową,  
- wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery, 

 

 
5.3 Roboty ziemne 

 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z wytycznymi SST - 01 

 
5.4 Przygotowanie podłoża 

 

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. 
Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego 
wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotności) piaszczystych, wirowo-
piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podłożem jest grunt 
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.  

W tych warunkach gruntowych rury PCV-U można posadowić bezpośrednio na 
dnie wykopu, dając pod rury tylko warstwę wyrównawczą z gruntu rodzimego, nie 
zagęszczoną o grubości 15 cm, z wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne. Grunt 
nie powinien zawierać ziaren większych od 20 mm. Dla naruszonego podłoża gruntów 
rodzimych, które stanowić miały podłoże naturalne lub spoistych glin, iłów należy 
wykonać podsypkę (ławę) o grubości 10 cm odpowiednio zagęszczoną. Materiał na 
podsypkę to piasek, tłuczeń i żwir. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie 
robót) podłoże należy wykonać z warstwy piasku grubości od 15 do 20 cm. 

 
5.5. Roboty montażowe 

 
5.5.1 Warunki ogólne 

 
Spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z 

rurociągów nie mniej jednak ni 0,1 %.  
Głębokość ułożenia przewodów przy niestosowaniu izolacji cieplnej i 

środków zabezpieczających podłoże przewód przed przemarzaniem powinna być 
taka aby jego przykrycie mierzone od wierzchu rury do pow. terenu było większe ni 
głębokość przemarzania gruntów wg PN/B-03020 - szczegółowe dane na ten temat 
zawarte są w opracowanej dokumentacji projektowej.  

Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku 
gdy wierzch dławicy znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej 
strefie. 
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Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych 

oraz od ścian budowli powinna być zgodna z dokumentacją. 
 

5.5.2 Wytyczne układania i montażu rur 

 

Ogólne warunki układania i montażu rur z PCV-U : 
 

- przewody z PCV-U układać przy temp. otoczenia +50 do 300 C; 
- sposób montażu rur powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków,  

- do budowy przewodu mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki z PCV nie 
wykazujące uszkodzeń i pęknięć,  

- układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu 
podło a. Podło e profiluje się w miarę układania olejnych odcinków 
rurociągów,  

- przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podło a na całej swojej 
długości w co najmniej ¼ swego obwodu. 

 
5.5.3 Próba szczelności przewodu; 

 

Przewód powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na 
eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. Szczegóły 
wykonania próby i wymagania zawiera norma PN-92/B-10735. Kanalizacja. 
Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w poz. 6 OST . 

 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 

 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien : 

 

 określić stan terenu, 
 ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
 ustalić metody wykonania wykopów, 
 ustalić metody prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania robót. 

 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 

robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę 
: PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.  
W czasie kontroli i badania winny obejmować :  
- sprawdzenie metod wykonania wykopów,  
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy w tym 

zabezpieczenie terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu,  



37 
 

- obudowa wykopów,  
- zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych,  
- zejścia do wykopów,  
- bezpiecznej odległości od budowli sąsiadującej, 
- podło a naturalnego i wzmocnienia,  
- badania w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami 

określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami 
technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,  

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli 
sąsiadujących i ich zabezpieczenia,  

- badanie ułożenia przewodu na podłożu,  
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,  
- badanie zastosowanych złączy ich uszczelnienie,  
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed 

przemieszczaniem,  
- badanie zabezpieczenie przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne),  
- badanie zabezpieczenia przed korozją,  
- badanie szczelności całego przewodu,  
- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,  
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie 

wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw. 

 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu 
nie 

powinno wynosić więcej niż= 5 cm, 

odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno 

przekroczyć 3 cm, 
- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podło a 

wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu 
nie powinny przekraczać: 
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm  
b) dla pozostałych przewodów 5 cm.  

- różnice rzędnych wykonanego podło a nie powinny przekraczać w  żadnym jego 
punkcie  
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych = 5 cm  
b) dla pozostałych przewodów = 2 cm.  

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych 
nie powinny przekraczać:  
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm  
b) dla pozostałych przewodów 2 cm.  

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na 
długości 100 m nie powinien wynosić mniej niż 0,98. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

 



38 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w poz. 7 OST. 

 

7.2 Jednostka obmiarowa 

 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i 

uwzględnia ni ej wymienione elementy składowe, obmierzone według innych 
jednostek: 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w poz. 8 OST .  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie 

technologiczne czynności związane z budową sieci kanalizacyjnej, a mianowicie:  
- roboty przygotowawcze  
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów 
- przygotowanie podłoża  
- roboty montażowe wykonania rurociągów,  
- wykonanie studzienek rewizyjnych  
- wykonanie rur ochronnych  
- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu  

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 

8.3 Odbiór techniczny częściowy robót 

 
Długość odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego 

częściowego, jeżeli w projekcie budowlanym nie przewiduje się dłuższych odcinków, 
nie powinna być mniejsza ni 100 m i powinna wynosić:  

- około 300 m w przypadku ułożenia przewodu w wykopach o ścianach 
umocnionych lub nad terenem na podporach, 

W przypadku przewodu wykonanego z różnych materiałów odbiorem technicznym 
częściowym powinien być objęty odcinek przewodu wykonany z jednego materiału, 
niezależnie od jego długości. Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione 
następujące dokumenty:  
- pozwolenie na budowę,  
- projekt budowlany  
- dziennik budowy  
- dowód uzasadniający zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy,  
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi 

PN i aprobat technicznych,  
- protokoły poprzednich odbiorów częściowych,  
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- specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z Wykonawcą robót, dotyczy 
jakości prac. Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów 
częściowych powinny być  

ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub 
dołączone do niego w sposób trwały i podpisane przez członków komisji. 

 
8.4 Odbiór końcowy 

 
Zgodnie z PN-B-10735:1997 przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone 

następujące dokumenty:  
- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawierać zmiany 

wprowadzone w trakcie budowy  
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
- inwentaryzację geodezyjną przewodu na planie sytuacyjnym wykonaną przez 

uprawnionego geodetę,  
- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu,  
- protokoły  przeprowadzonych  płukań i  dezynfekcji  przewodu,  łącznie  z  

wynikami  
wykonanych analiz,  
O zgodności wykonanych robót z projektem bada się sprawdzając :  

- czy przedłożono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 
i 8.4., przedłożone dokumenty pod względem 
merytorycznym i formalnym, 

 
- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do 

projektu i umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inżyniera,  
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,  
- sprawdzenie materiałów przewidzianych do wbudowania, na zgodność z PN i 

aprobatami technicznymi, polega na porównaniu ich z wymaganiami 
określonymi w projekcie. 

  
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być 

ujęte w protokóle. Wyniki badań należy uznać za zgodne z normą, jeżeli zostały 
spełnione wszystkie wymagania normy. Jeżeli którekolwiek z wymagań, przy odbiorze 
częściowym lub końcowym, nie zostało spełnione, należy uznać za wykonanie 
niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystąpić do 
ponownych badań i odbioru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące płatności 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w w poz. 9 OST-00 . 

 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

 
Cena 1 m wykonanego i odebranego przewodu kanalizacji sanitarnej obejmuje : 

 
- dostawę materiałów,  
- wykonanie robót przygotowawczych, 
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- wykonanie wykopu w gruncie III kat. wraz z umocnieniem ścian 
wykopu i jego odwodnieniem,  

- przygotowanie podłoża,  
- ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego uzbrojenia,  
- wykonanie studzienek rewizyjnych, 
- przeprowadzenie próby szczelności, 

- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem,  
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,  
- pomiary i badania. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1 Normy  

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

  
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania. 

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział 
  i opis gruntów. 
3. PN- /B-10725:1996 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. 
  Wymagania i badania. 
4. PN-91/B-10728 Studzienki wodomierzowe 
5. PN-81/B-01700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i 
  kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
  odbiorze. Przewody zimnej i ciepłej wody 
  z rur stalowych ocynkowanych. 
6. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania 
  uzbrojenia na przewodach wodociągowych 
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
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7. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w 
  budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
  żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. 

8. PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw  sztucznych. 

  
Systemy przewodowe z PVC-U do przesyłania 
wody 

9. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
10
. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami 
  stosowane na gorąco. 
11
. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany 
  na gorąco. 
12
. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. 
  Kręgi  żelbetowe i  żelbetowe. 
13
. BN-76/0648-76 Bitumiczne powłoki na rurach stalowych. 
14
. PN-B-10735:1997 

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, 
Wymagania i badania przy 

  odbiorze. 
15
. ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z PE i elementy łączące w 
  rurociągach ciśnieniowych do wody. 
 
10.2 Inne dokumenty 

 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. 

Instalacje sanitarne i przemysłowe.  
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.  
3. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 

28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.  

4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodę i 
zbiorowy odprowadzeniu ścieków.  

5. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 
roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.   

6. Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejścia rurociągami wodociągowymi pod 
przeszkodami- typ P3.  

7. Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów 
wodno-  
kanalizacyjnych.  

  8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 
844, Nr 91/02 poz. 811)  

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
Nr 47/03 poz. 401)  
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10. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 
1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami 
sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z 
późniejszymi zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych warunków)  

11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)  

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)  

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 
r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 

14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. 
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)  

15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. 
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu 
na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)  

16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu 
wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a tak e wyrobów importowanych do Polski po 
raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowani 
użycia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak 
bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających 
obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 
53)  

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu 
wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać 
zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, 
wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła 
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności 
wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 
58)  

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia l 
października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 
poz. 437),  

19. Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993  
20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.   

21. Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) – przejścia rurociągami wodociągowymi pod 
przeszkodami typ P3.  

22. Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów 
wodno – kanalizacyjnych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST – 04 

Roboty montażowe związane z budową wodociągu 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST – 04 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-04 (zwanej dalej 
SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych związanych 
z budową sieci wodociągowej wchodzących w zakres zadania pod nazwą: 

 

 

Obiekt: ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI 
WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LELICE GM. 
GOZDOWO 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem sieci rozgałęźnej wodociągu o następującym zakresie i parametrach: 

 
a) przewody z rur PVC Ø 110 mm,  PN10  

 

 
Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót. 

 
1.4. Określenia podstawowe używane w SST : 

 
1.4.1 Pojęcia podstawowe  

- sieć wodociągowa – układ wodociągowy przewodów znajdujących się poza 
budynkiem (PN/B-10725:1999) 

 
1.4.2 Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci. 

 
- rura ochronna – rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego 
służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną 
odległość poza drogę lub inną przeszkodę ewentualnych przecieków wody;  
- skrzyżowanie z przeszkodami – przejście pod ciekami, drogami w rurach 
ochronnych wykonane przewiertem, przeciskiem lub w wykopach otwartych;  
- bloki oporowe – konstrukcja betonowa zabudowana na załamaniach, trójnikach, 
końcówkach sieci uniemożliwiająca przemieszczenie się sieci wodociągowej; 
- hydrant – zawór wbudowany w sieć wodociągową przeznaczony do pobierania 
z tej sieci wody do celów przeciwpożarowych;  
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- zasuwa – zawór wbudowany w sieć wodociągową, przeznaczony do zamykania 
odcinków sieci. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
(OST-00). 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w OST-00 pkt. 
2. Materiały zakupione przez Wykonawcę, dla których normy przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 
dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie 
zarządzającego realizacją budowy (Inżyniera) . 

 

2.2. Rury, kształtki i armatura wodociągowa 

 
Do budowy sieci wodociągowej będą zastosowane rury PVC Ø 110 mm PN 10 łączone 
metodą zgrzewania doczołowego wraz z niezbędną ilością kształtek umożliwiających 
wykonanie instalację hydrantu oraz zasuw. 

 
2.3 Kruszywo na podsypkę i obsypkę 

 
Podsypka winna być wykonana z piasku o grubości warstwy 15 cm, zasypka 20 cm 

ponad wierzch rury. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom 
norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111. 
 

 

2.4 Bloki oporowe 

 
Należy stosować bloki oporowe wylewane z betonu zwykłego B25 

odpowiadające normie BN-81/9192-04 i Bn-81/9192-05. 

 
2.5 Składowanie materiałów 

 
2.5.1 Rury i armatura 

 

Rury z PVC dostarczane są w oryginalnie opakowanych wiązkach i powinny być 
składowane tak długo jak to możliwe w oryginalny opakowaniu. Przy składowaniu rur i 
armatury należy przestrzegać następujących zasad:  
- rury składować na równym podło u, na drewnianych podkładach o szerokości co 

najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur w 
odstępach 1-2 m.  

- wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekroczyć 2 m, w 

przypadku pojedynczych rur ilość warstw w stosie nie powinna przekroczyć 7, 

natomiast wysokość stosu nie powinna przekroczyć 1,5 m, kolejne warstwy 
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powinny być oddzielone przekładkami drewnianymi i układane kielichami 

naprzemianlegle, z wysunięciem kielichów poza końce 

rur. Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rur poprzez 
ograniczenie jego szerokości przy pomocy drewnianych wsporników;  

- armaturę należy składować w pomieszczeniach zadaszonych i zamkniętych; 

 
2.5.2 Cement 

 
Składowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewnić w magazynach 
zamkniętych.  

Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgotnego 
podłoża.  

Czas przechowywania cementu nie może przekroczyć 3 miesięcy. 

 
2.5.3 Kruszywo 

 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podło u w 

sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
rodzajami i frakcjami kruszyw. 

 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w poz. 3 OST-00 . 

 
3.2. Sprzęt do wykonania sieci wodociągowej 

 
Wykonawca winien dysponować sprzętem zapewniającym osiągnięcie właściwych 

parametrów zgrzewania rur PE dla sieci wodociągowej.  
Sprzęt montażowy jak i środki transportu muszą być w pełni sprawne i 

dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów 
wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

 

4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w p. 4 OST-00 . 

 
4.2. Transport rur 

 

Rury powinny być właściwie zabezpieczone przed zmianą położenia podczas 
przewozu. Ze względu na specyficzne cechy rur PVC należy przestrzegać 
następujących wymagań:  

- przewóz powinien być wykonany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o 
odpowiedniej długości, tak aby wolne końce rur wystające poza skrzynię ładowną 
nie były dłuższe ni 1 m.  
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- rury fabrycznie zapakowane - przy układaniu ich w stosy obowiązują te same 
zasady co przy składowaniu - z tym, e wysokość ładunku na samochodzie nie 
powinna przekraczać 1 m.  

- rury przewożone luzem powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez 
podłożenia tektury i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni 
samochodu.  

- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –50 C do + 300 C, w 

każdych warunkach transportu, przy przenoszeniu i składowaniu oba końce rur 

powinny być zabezpieczone deklami ochronnymi. 
- rozładunek rur w wiązkach o większych średnicach wymaga użycia podnośnika z 

zawiesiem dwucięgnowym i trawersem z dwoma cięgnami z liny miękkiej np. 
bawełniano-konopnej.  

- załadunek i wyładunek pojedynczych rur małych średnic (do 250 mm) nie wymaga 
użycia sprzętu specjalnego, rury mogą być przenoszone ręcznie. 

 
4.3. Transport armatury 

 
Armaturę należy transportować środkami transportu z przykryciem z 

zabezpieczeniem przed przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z 
obowiązującymi przepisami transportowymi.  

Część armatury (zasuwy, hydranty) należy przewozić w oryginalnych opakowaniach 
zaś armaturę drobną w skrzyniach i pojemnikach. 
 
4.4. Transport mieszanki betonowej 

 
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca 

wbudowania nie powinien powodować:  
- zmiany składu mieszanki  
- zanieczyszczenia mieszanki  
- obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 

technologicznych 

 

4.5. Transport kruszywa 

 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 
4.6. Transport cementu 

 
Transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed 

zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w p. 5 OST-00 . 
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5.2. Roboty przygotowawcze 

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien : 

- ustalić miejsce placu budowy,  
- ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku,  
- ustalić miejsce poboru energii elektrycznej,  
- ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych,  
- ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową,  
- wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery,  
- zabezpieczyć teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu. 

 
 5.3      Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z wytycznymi SST – 02. 

 
5.4 Przygotowanie podłoża 

 

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym 
podłożu. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru 
technicznego wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotności) 
piaszczystych, wirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-
piaszczystych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.  

W tych warunkach gruntowych rury PVC można posadowić bezpośrednio na 
dnie wykopu, dając pod rury tylko warstwę wyrównawczą z gruntu rodzimego, nie 
zagęszczoną o grubości 15 cm,  
z wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne. Grunt nie powinien zawierać ziaren 
większych od 20 mm. Dla naruszonego podło a gruntów rodzimych, które stanowić 
miały podłoże naturalne lub spoistych glin, iłów należy wykonać podsypkę (ławę) o 
grubości 10 cm odpowiednio zagęszczoną. Materiał na podsypkę to piasek, tłuczeń i 
wir. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie  
robót) podłoże należy wykonać z warstwy piasku grubości od 15 do 20 cm. 

 
5.5. Roboty montażowe 

 

5.5.1 Warunki ogólne 

 
Spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z 

rurociągów nie mniej jednak ni 0,1 %.  
Głębokość ułożenia przewodów przy niestosowaniu izolacji cieplnej i środków 

zabezpieczających podło e przewód przed przemarzaniem powinna być taka aby 
jego przykrycie mierzone od wierzchu rury do pow. terenu było większe ni głębokość 
przemarzania gruntów wg PN/B-03020 - szczegółowe dane na ten temat zawarte są 
w opracowanej dokumentacji projektowej.  

Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku gdy 
wierzch dławicy znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.  

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych 
oraz od ścian budowli powinna być zgodna z dokumentacją. 
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5.5.2 Wytyczne układania i montażu rur 

 
Ogólne warunki układania i montażu rur z PVC : 

 

 przewody układać przy temp. otoczenia 00 do 300 C; 
sposób montażu rur powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków,  

 do budowy przewodu mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki nie wykazujące 
uszkodzeń i pęknięć,  

 układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. 
Podłoże profiluje się w miarę układania kolejnych odcinków rurociągów,  

 przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości 
w co najmniej ¼ swego obwodu,  

 zamontowane uprzednio węzły należy łączyć w wykopie z ciągiem zmontowanych 
rur;  

 pod zasuwami, hydrantami, węzłami żeliwnymi podłoże wzmocnić betonem B10 gr. 
10 – 15 cm;  

 załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku należy wykonać za pomocą 
odpowiednich łuków; 

 węzły na przewodzie oraz łuki, trójniki, końcówki sieci należy zabezpieczeń blokami 
oporowymi wspartymi o nienaruszony grunt z zabezpieczeniem rurociągu przed 
otarciem za pomocą grubej folii lub taśmy z tworzywa – bloki wykonać przed próbą 
szczelności;  

 na trasie przewodu ułożyć taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą; 
 

 

5.5.3 Próba szczelności wodociągu; 

 
Przy próbie szczelności należy zachować następujące zasady: 

- łuki, trójniki, zaślepki i zamocowana armatura powinny być odsłonięte w czasie 
próby;  

- odcinki proste powinny być przysypane pomiędzy złączami i zagęszczone co 
najmniej 48 godzin przed próbą;  

- napełnianie powinno następować powoli w najniższym punkcie sieci a po jego 
zakończeniu i sprawdzeniu połączeń przewód należy poddać podwyższonemu 
ciśnieniu równemu 1 MPa na okres przewidziany normą lecz nie dłużej ni 24 godz.;  

- po pozytywnej próbie wodociąg należy przepłukać i przeprowadzić proces 
dezynfekcji przy użyciu roztworów wodnych podchlorynu sodu na okres 24 godz. 
przy zalecanym stężeniu 1l podchlorynu na 500 l wody;  

- po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody przewód należy powtórnie 
przepłukać; 

 
5.5.4 Wytyczne wykonania bloków oporowych 

 

Bloki oporowe należy rozmieścić zgodnie z dyspozycją autora projektu budowlanego w p. 
10.3. Blok oporowy powinien być tak ustawiony by tylną ścianą opierał się o nienaruszone 
podłoże gruntowe – w przypadku braku takiej możliwości, przestrzeń pomiędzy gruntem a 
ścianą należy wypełnić betonem B 7,5 przy czym grubość takiego wypełnienia nie 
powinna być mniejsza niż 10 cm. Ponadto styk elementu z betonem należy zabezpieczyć 
poprzez oddzielenie go grubą folią lub taśmą z tworzywa.  
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Łuki zgrzewane doczołowo, trójniki i inne kształtki muszą być całkowicie 
obetonowane. Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolnie, natomiast 
poniżej spodu bloku należy pogłębić ręcznie tu przed jego posadowieniem zgodnie z 
normą BN-81/9191-04. 

 
5.5.5 Armatura odcinająca 

 
Uzbrojenie wodociągu stanowią zasuwy żeliwne śr. zgodna ze średnicą rurociągu z 
uszczelnieniem miękkim, ze skrzynką do zasuw. Lokalizacja zasuw – zgodnie z 
opracowaną dokumentacją. 

 

5.5.6 Hydranty nadziemne 

 
Hydrant Dn 80 mm należy zainstalować zgodnie z dyspozycją w projekcie budowlanym. 

 

5.5.7 Izolacje 

 

Rury PVC nie wymagają izolacji. Rury oraz elementy żeliwne i stalowe oraz wszelkie 
łączniki powinny być zabezpieczone powłokowo (lepiki asfaltowe, emulsje bitumiczne i 
asfalty izolacyjne PS) w sposób szczelny bez pęcherzy, pęknięć i odprysków po 
przeprowadzeniu pozytywnej próby szczelności. 

 

5.6 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. 
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia 

ułożonego przewodu.  
Do wykonania zasypki należy przystąpić natychmiast po odbiorze próby 

szczelności sieci. Grubość warstwy ochronnej- powinna wynosić 0,2 m ponad 
wierzch rury. Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt 
nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno i średnioziarnisty.  

Po wykonaniu obsypki i jej zagęszczenia można przystąpić do wypełnienia 
pozostałego wykopu (zasypki). Do wypełnienia wykopu można użyć materiału 
rodzimego z zastrzeżeniem, że wielkość cząstek nie przekracza 20 mm.  

Materiał w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem 
po obu stronach przewodu do uzyskania stopnia zagęszczenia do około 85 i 90 % 
zmodyfikowanej wartości Proctora. Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu 
wymaga zachowania optymalnej wilgotności gruntu, określonej w PN/B- 02480.  

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie 
spowoduje to uszkodzenia przewodu. 

Na zasypce ułożyć taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą wzdłuż osi 

układanego przewodu. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w poz. 6 OST . 

 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

 
6.2.1.  Badania przed przystąpieniem do robót 
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 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien :  
 określić stan terenu,  
 ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  
 ustalić metody wykonania wykopów,  
 ustalić metody prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania robót. 

 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 

prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera 
w oparciu o normę : PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.  
W czasie kontroli i badania winny obejmować :  
- sprawdzenie metod wykonania wykopów,  
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy w tym 

zabezpieczenie terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu,  
- obudowa wykopów,  
- zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych,  
- zejścia do wykopów,  
- bezpiecznej odległości od budowli sąsiadującej, 
- podło a naturalnego i wzmocnienia,  
- badania w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami 

określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami 
technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi 
warunkami, 

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli 
sąsiadujących i ich zabezpieczenia,  

- badanie ułożenia przewodu na podłożu,  
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,  
- badanie zastosowanych złączy ich uszczelnienie,  
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed 

przemieszczaniem,  
- badanie zabezpieczenie przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne),  
- badanie zabezpieczenia przed korozją,  
- badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym w tym : 

a) badanie podłoża  
b) izolacji wodoszczelnej  
c) zabezpieczenia przed korozją  
d) sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany 
e) sprawdzenie montażu przewodów i studzienek  
f) sprawdzenie rzędnych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek 

włazowych i urządzeń wentylacyjnych  
- badanie szczelności całego przewodu,  
- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,  
- badanie wykonania bloków oporowych,  
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych warstw. 
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- ochylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej ni = 5 cm,  
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, odchylenie 

grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć 3 
cm,  

- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podło a wzmocnionego 
od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny 
przekraczać:  
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm  
b) dla pozostałych przewodów 5 cm.  

- różnice rzędnych wykonanego podło a nie powinny przekraczać w żadnym jego 
punkcie  
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych = 5 cm  
b) dla pozostałych przewodów = 2 cm.  

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 
powinny przekraczać:  
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm  
b) dla pozostałych przewodów 2 cm.  

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 
100 m nie powinien wynosić mniej ni 0,97. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w poz. 7 OST. 

 
7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i 
uwzględnia niżej wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w poz. 8 OST .  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie 

technologiczne czynności związane z budową sieci wodociągowej, a mianowicie:  
- roboty przygotowawcze  
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów 
- przygotowanie podło a  
- roboty montażowe wykonania rurociągów,  
- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu  
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Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie  

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 
 

 
8.3 Odbiór techniczny częściowy robót 

 
Długość odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego częściowego, 

jeżeli w projekcie budowlanym nie przewiduje się dłuższych odcinków, nie powinna być 
mniejsza ni 100 m  
i powinna wynosić:  

- około 300 m w przypadku ułożenia przewodu w wykopach o ścianach 
umocnionych lub nad terenem na podporach,  

W przypadku przewodu wykonanego z różnych materiałów odbiorem technicznym 
częściowym powinien być objęty odcinek przewodu wykonany z jednego materiału, 
niezależnie od jego długości. Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione 
następujące dokumenty:  
- pozwolenie na budowę,  
- projekt budowlany  
- dziennik budowy  
- dowód uzasadniający zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy,  
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi PN 

i aprobat technicznych,  
- protokoły poprzednich odbiorów częściowych,  
- specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z Wykonawcą robót, dotyczy jakości 

prac.  
Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny być 
ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub 
dołączone do niego w sposób trwały i podpisane przez członków komisji. 

 
8.4 Odbiór końcowy 

 
Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone 

następujące dokumenty: 

 wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawierać zmiany 
wprowadzone w trakcie budowy  

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
 inwentaryzację geodezyjną przewodu na planie sytuacyjnym wykonaną przez 

uprawnionego geodetę,  
 protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu,  
 protokoły  przeprowadzonych  płukań i  dezynfekcji  przewodu,  łącznie  z  

wynikami  
 wykonanych analiz,  
 zgodności wykonanych robót z projektem bada się sprawdzając : 
 czy przedłożono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 i 8.4., przedłożone 

dokumenty pod względem merytorycznym i formalnym,  
 czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do 

projektu i umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inżyniera,  
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 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,  
 sprawdzenie  materiałów  przewidzianych  do  wbudowania,  na  zgodność z  

PN  i aprobatami technicznymi, polega  na  porównaniu  ich  z  
wymaganiami  określonymi   w projekcie. 

 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być ujęte w 
protokóle. Wyniki badań należy uznać za zgodne z normą, jeżeli zostały spełnione 
wszystkie wymagania normy. Jeżeli którekolwiek z wymagań, przy odbiorze 
częściowym lub końcowym, nie zostało spełnione, należy uznać za wykonanie 
niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystąpić do 
ponownych badań i odbioru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące płatności 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w w poz. 9 OST-00 . 

 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 

 
Cena 1 m wykonanego i odebranego wodociągu obejmuje : 

 

 dostawę materiałów,  
 wykonanie robót przygotowawczych,  
 wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem ścian 

wykopu i jego odwodnieniem,  
 przygotowanie podło a,  
 ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego uzbrojenia, 

 wykonanie ewentualnych zabezpieczeń przewodu przy przejściu pod 
drogami w rurach ochronnych wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem,  

 przeprowadzenie próby szczelności,  
 zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem,  
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,  
 pomiary i badania. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1 Normy 
PNEN1610:202Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  
PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 
PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.  
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do 
odwadniania i kanalizacji. Część 1:Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany 
polichlorek winylu (PVC-U). Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji.  



54 
 

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. 
Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 
– jw. – 
PN-ENV 1852-2:2003 
Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny 
zgodności 
PN-EN 588-1:2000 
Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Część 1: Rury, złącza i kształtki do systemów 
grawitacyjnych. 
PN-EN 588-2:2004 
Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Część 2: Studzienki włazowe i niewłazowe. PN-
EN 124:2000 
Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 
kołowego. 
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 
EN 13101:2005 
Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-B 10729:1999 
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-B 12037:1998 
Cegły pełne wypalane z gliny – kanalizacyjne. 
PN-EN 476:2001 
Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej. 
16. PN-EN 681-2:2002 
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 

wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne. 
 
10.2 Ustawy.  
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 156, 
poz. 1118). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177) (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
881). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. 
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 
z pózn. zm.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 
627) (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 129, poz. 902).  
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 
r. Nr204, poz. 2086). 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 123, poz. 

858). 
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10.3. Rozporządzenia.  
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 
2001 r. – w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
znakowaniem CE (Dz. U.2004 Nr 195, poz. 2011). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. – w sprawie 
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 237, poz. 2375). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) 
(jednolity tekst Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
Rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

Nr 202, poz. 2072).  


