Rodos 7.0.17 [12437] Strona 2/17
Przedmiar
Modernizacja pompowni $ciekéw w gm Gozdowo
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tos¢
Kosztorys I- PS nr 1 - Gozdowo
Roboty przygotowawcze do montazu oraz montaz armatury pompowni
I | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosei tyzki 0,40m3 w gruncie kategorii I-11 z transportem
0202/05 |urobku samechodami samowyladowczymi do 5t na odleglos¢ 1km
m3 24
2 |KNNR I |Naklady uzupemiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km samochodami
0208/01 |samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po terenie lub drogach gruntowych
(doptata
9x) m3 24
3 |KNNR | |Zasypanie wykopéw o Scianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i glebokosci 3,0m piaskiem z dowozem z odleglosc
0318/03 |10km
m3 24
4 KNR |Rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) o $rednicy zewngtrznej 63mm lgczone metodg zgrzewania
2-18
0109/01 m 27
5 | KNNR 4 |Polaczenie z ist. siecig kanalizacji tlocznej
1701/01 kpl 1
6 |KNNR 4 |Ksztaltki z PE cisnienioweo srednicy zewnetrznej 63mm za pomoca zgrzewania elektrooporowego
1022/01 szt 5
7 | KNR-W |Oczyszezenie cisnieniowe zbiornika pompowni do 6m
4-02
0408/02 szt 1
8 | KNR-W |Demontaz starej armatury pompowni §ciekow
2-18
0903/07 kpl ]
9 Odpompowywanie $ciekow ( 3 dni robocze)
m”3 300
10 Zakorkowanie naptywu sciekéw do modernizowane) pompowni
kpl 1
11 Kompletna przepompownia $ciekow z montazem rozruchem 1 przeszkoleniem obstugi
kpl 1
Kosztorys I1- PS nr3 - Gozdowe
Roboty przygotowaweze do montazu oraz montaz armatury pompowni
12 | KNNR | |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci lyzki 0,40m3 w gruncie kategorii [-Il z transportem
0202/05 |urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odleglosé 1km
m3 20,
I3 | KNNR 1 |Naklady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km samochodami
0208/01 |samowyladowezymi gruntu kategorii I-1V po terenie lub drogach gruntowych
(doplata
9x) m3 20
14 | KNNR | |Zasypanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-2.5m i glebokosci 3,0m piaskiem z dowozem z odleglosci
0318/03 [10km
m3 20,
151 KNR  |Rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) o érednicy zewngtrznej 63mm laczone metodg zgrzewania
2-18
0109/01 i
16 | KNNR 4 |Polaczenie z ist. siecig kanalizacji thocznej
1701/01 kpl 1
17 | KNNR 4 |Ksztaltki z PE cisnienioweo srednicy zewngtrzne] 63mm za pomoca zgrzewania elektrooporowego
1022/01 szt 5
18 | KNR-W |Oczyszczenie cisnieniowe zbiornika pompowni do 6m
4-02
0408/02 szt 1
19 | KNR-W |Demontaz starej armatury pompowni $ciekow
2-18
0903/07 kpl 1
20 Odpompowywanie sciekow ( 3 dni robocze)
m”3 35
21 Zakorkowanie naplywu sciekow do modernizowanej pompowni
kpl |
22 Kompletna przepompownia sciekow z montazem rozruchem i przeszkoleniem obstugi
kpl 1
Kosztorys III- PS nr 2- Gozdowo
Roboty przygotowaweze do montazu oraz montaz armatury pompowni
23 |KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w gruncie kategorii I-11 z transportem
0202/05 |urobku samochodami samowyladowezymi do 5t na odleglosé 1km
m3 28
24 | KNNR | |Naklady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km samochodami
0208/01 |samowyladowezymi gruntu kategorii [-IV po terenie lub drogach gruntowych
(doplata
9x) m3 28




Rodos 7.0.17 [12437]

Przedmiar

Modernizacja pompowni sciekow w gm Gozdowo

Strona 3/17

mr Podstawa |Opis robot Im llos¢
25 [ KNNR 1 |Zasypanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i glebokosci 3,0m piaskiem z dowozem z odlegtosci
0318/03 |10km
m3 28
26 | KNR |Rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) o srednicy zewnetrznej 63mm laczone metoda zgrzewania
2-18
0109/01 m 18
27 | KNNR 4 |Polaczenie z ist. siecig kanalizacji tlocznej
1701/01 kpl 2
28 | KNNR 4 |Ksztaltki z PE cisnienioweo srednicy zewngtrznej 63mm za pomoca zgrzewania elektrooporowego
1022/01 szt 8
29 | KNR-W |Oczyszczenie cisnieniowe zbiornika pompowni do 6m
4-02
0408/02 szt 1
30 | KNR-W [Demontaz starej armatury pompowni sciekow
2-18
0903/07 kpl 1
31 Odpompowywanie sciekow ( 3 dni robocze)
m”~3 36
32 Zakorkowanie naptywu sciekow do modernizowanej pompowni
kpl 1
33 Kompletna przepompownia $ciekow z montazem rozruchem 1 przeszkoleniem obstugi
kpl 1
Kosztorys IV- PS nr 3 - Lelice
Roboty przygotowawceze do montazu oraz montaz armatury pompowni
34 |KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.40m3 w gruncie kategorii I-Il z transportem
0202/05 |urobku samochodami samowyladowezymi do 5t na edleglosc 1km
m3 26
35 | KNNR | [Naklady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km samochodami
0208/01 |samowyladowezymi gruntu kategorii -1V po terenie lub drogach gruntowych
(doptata
9x) m3 206,
36 [KNNR | |Zasypanie wykopOw o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i glebokosci 3,0m piaskiem z dowozem z odleglosci
0318/03 |10km
m3 26
37 | KNR |Rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) o $rednicy zewngtrznej 63mm faczone metodq zgrzewania
2-18
0109/01 m 8
38 | KNNR 4 |Potaczenie z ist. siecig kanalizac)i tloczne)
1701/01 kpl 1
39 | KNNR 4 |Ksztaltki z PE ci$nienioweo srednicy zewngtrznej 63mm za pomocg zgrzewania elektrooporowego
1022/01 szt 5
40 | KNR-W |Oczyszczenie cisnieniowe zbiornika pompowni do 6m
4-02
0408/02 szt |
41 | KNR-W |Demontaz starej armatury pompowni sciekow
2-18
0903/07 kpl 1
42 Odpompowywanie sciekow ( 3 dni robocze)
m"3 129
43 Zakorkowanie naplywu sciekow do modemizowane) pompowni
kpl 1
44 Kompletna przepompownia sciekow z montazem rozruchem i przeszkoleniem obstugi
kpl !
Kosztorys V- PS nr 7- Lelice
1.Roboty przygotowawcze do montazu oraz montaz armatury pompowni
45 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci fyzki 0,40m3 w gruncie kategorii I-11 z transportem
0202/05 |urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odleglos¢ 1km
m3 30
46 | KNNR | |Naklady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoezety 1km odleglosei transportu penad 1km samochodami
0208/01 |samowyladowezymi gruntu kategorii I-IV po terenie lub drogach gruntowych
(doptata
9x) m3 30
47 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow o scianach pionowych o szerokosei 0,8-2,5m 1 glebokosci 3,0m piaskiem z dowozem z odleglosci
0318/03 |10km
m3 30
48 | KNR |Rurociggl z polietylenu niskocisnieniowego (PE) o srednicy zewngtrznej 63mm tgczone metoda zgrzewania
2-18
0109/01 m 63
49 | KNNR 4 |Polaczenie z ist. siecig kanalizacji tloczne)
1701/01 kpl 1
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50 | KNNR 4 |Ksztaltki z PE cisnienioweo $rednicy zewnetrznej 63mm za pomoca zgrzewania elektrooporowego
1022/01 szt 6
51 | KNR-W |Oczyszezenie cisnieniowe zbiornika pompowni do 6m
4-02
0408/02 szt 1
52 | KNR-W |Demontaz starej armatury pompowni sciekdw
2-18
0903/07 kpl 1
53 Odpompowywanie $ciekéw ( 3 dni robocze)
m”"3 150,
34 Zakorkowanie naptywu $ciekow do modernizowanej pompowni
kpl 1
55 Kompletna przepompownia $ciekéw z montazem rozruchem i przeszkoleniem obstugi
kpl 1
1.2Utwardzenie, ogrodzenie i ofwictlenie placu pompowni
56 | KNR-W |Reczne usunigeie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢m z darnig o
2-01
0118/02 m2 9
57 | KNR  |Koryta o glgbokosei 20 em wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV
2-31
0101/01 m2 9
58 | KNR  |Rowkiw gruncie kategorii [II-IV o wymiarach 20x20cm pod krawgzniki i fawy kraweznikowe
2-31
0401/02 m le
59 | KNR |Lawa betonowa zwykla pod krawezniki
2-31
0402/03 m3 0,5
60 | KNR  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowe], z wypelnieniem spoin zaprawa cementows
2-31
0407/05 m 12
61 | KNR |Profilowanie i zaggszczanie reczne podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategorii [11-1V
2-31
0103/02 m2 9
62 | KNR [Podbudowa betonowa o grubosci 15¢m zageszczana mechanicznie, z transportem samochodowym materialow
2-23  |[R=0.955
0111/03 m2 9
63 | KNR  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6em szarej, ukladane na podyspce cementowo-piaskowej
2-31
0511/02 m2 12
64 | KNR-W |Ogrodzenie z siatki o wysokosci 2,0m na stupkach z rur stalowych o srednicy 76mm w rozstawie 2,1m obetonowanych
2-02
1804/12 m 12
65 | KNR-W |Slupy przybramowe betonowe z fundamentami o przekroju 40x40cm i wysokosci 1,80m
2-02
1807/03 szt 3
66 | KNR-W |Wrota (na gotowych stupkach) o szerokosci 3m z blachy w ramach z katownikow, bez pasa dolnego, o wysokosci 2.4m na
2-02  |cokotem
1808/01 kpl |
Kosztorys VI- PS nr 9- Lelice
1.Roboty przygotowawcze do montazu oraz montaz armatury poempowni
67 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosei lyzki 0,.40m3 w gruncie kategorii I-I z transportem
0202/05 |urobku samochodami samowyladowezymi do 5t na odleglos¢ 1km
m3 30
68 | KNNR | |Naklady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
0208/01 [samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po terenie lub drogach gruntowych
(doptata
9x) m3 30
69 | KNNR | |Zasypanie wykopow o $cianach pionowych o szerokogei 0,8-2,5m i glebokodci 3,0m piaskiem z dowozem z odleglosci
0318/03 |10km
m3 30
70 | KNR-W  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o srednicy 1000mm i gigbokosci 3m, wykonywane metoda
2-18  [studniarska w gruncie kategorii I-I (montaz tymczasowy w celu odpompowywania sciekdw )
0514/01 studnig 1
71 | KNR-W |Krag 0,5m do nadbudowania na istniejaca obudowe przepompowni sciekow w celu wyréwnania z gruntem istniejacym
2-18
0514/02 0,5m 1
72 | KNR |Rurociggi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) o srednicy zewnetrznej 63mm laczone metoda zgrzewania
2-18
0109/01 m 10
73 | KNNR 4 |Potgczenie z ist. siecig kanalizacji tocznej
1701/01 kpl 1
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Modernizacja pompowni sciekow w gm Gozdowo
Nr | Podstawa |Opis robat Im Tlosé
74 | KNNR 4 |Ksztattki z PE cisnienioweo srednicy zewngtrznej 63mm za pomocg zgrzewania elektrooporowego
1022/01 szt 5
75 | KNR-W |Oczyszczenie cisnieniowe zbiornika pompowni do 6m
4-02
0408/02 szt 1
76 | KNR-W |Demontaz starej armatury pompowni sciekow
2-18
0903/07 kpl 1
77 Odpompowywanie sciekow ( 3 dni robocze)
m”3 168
78 Zakorkowanie naplywu sciekow do modernizowanej pompowni
kpl 1
79 Kompletna przepompownia sciekow z montazem rozruchem 1 przeszkoleniem obstugi
kpl 1
1.2Utwardzenie, ogrodzenie i o$wietlenie placu pompowni
80 | KNR-W |Rgczne usunigeie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15e¢m z darnig
2-01
0118/02 m2 9
81 KNR  |Koryta o glebokosci 20 em wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-[V
2-31
oLot/ol1 m2 9
82 | KNR |Rowki w gruncie kategorii [[I-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy krawgznikowe
2-31
0401/02 m 12
83 | KNR |Lawa betonowa zwykla pod krawezniki
2-31
0402/03 m3 0.5
84 | KNR |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8m na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
2-31
0407/05 m 12
85| KNR |Profilowanie i zaggszczanie r¢czne podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategorii 11I-1V
2-31
0103/02 m2 9
86 | KNR |Podbudowa betonowa o grubosci 15cm zaggszczana mechanicznie, z transportem samochodowym materialow
2-23  |R=0.955
0111/03 m2 9
87 KNR  |Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej grubosci 6¢m szarej, ukladane na podyspee cementowo-piaskowe)
2-31
0511/02 m2 12
88 | KNR-W |Ogrodzenie z siatki o wysokosci 2,0m na slupkach z rur stalowych o srednicy 76mm w rozstawie 2,1 m obetonowanych
2-02
1804/12 m 12
89 | KNR-W |Slupy przybramowe betonowe z fundamentami o przekroju 40x40cm i wysokosei 1,80m
2-02
1807/03 szt 3
90 | KNR-W |Wrota (na gotowych slupkach) o szerokosci 3m z blachy w ramach z katownikéw, bez pasa dolnego, o wysokosei 2,4m na
2-02  |cokolem
1808/01 kpl 1
Kosztorys VII- PS nr §- Lelice
1.Roboty przygotowawcze do montazu oraz mentaZ armatury pompowni
91 | KNNR I |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosei tyzki 0,40m3 w gruncie kategorii I-1I z transportem
0202/05 |urobku samochodami samowytadowezymi do 5t na odleglos¢ 1km
m3 72
92 | KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odleglosci transportu ponad 1km samochodami
0208/01 [samowyladowezymi gruntu kategorii -1V po terenie lub drogach gruntowvch
(dopiata
9x) m3 72
93 | KNNR | |Zasypanie wykopow o scianach pionowych o szerokoscei 0,8-2,5m 1 glgbokoser 3,0m piaskiem z dowozem z odleglosci
0318/03 |10km
m3 72
94 | KNR-W |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o srednicy 1000mm i glebokosei 3m, wykonywane metoda
2-18  |studniarskg w gruncie kategorii I-Il (montaz tymczasowy w celu odpompowywania sciekow )
| 0514701 studnig |
95 | KNR-W |Krag 0,5m do nadbudowania na istniejgcg obudowe przepompowni sciekow w celu wyréwnania z gruntem istniejgeym
2-18
0514/02 0,5m 1
96 KNR  |Rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) o srednicy zewnetrzne) 90mm taczone metodg zgrzewania. Montaz w
2-18  |wykopie w miejsu istniejacego przewodu Dn 50
0109/02 m 53
97 | KNR |Rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) o $rednicy zewngtrznej 63mm laczone metoda zgrzewania (Bajpas na
2-18  |czas montazu armatury)
0109/01 m 10
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Madernizacja pompowni $ciekow w gm Gozdowo
Nr | Podstawa |Opis robat Jm Ilos’g
98 | KNNR 4 |Polgezenie z ist. siecig kanalizacji thocznej
1701/01 kpl 1
99 | KNNR 4 |Ksztattki z PE cinienioweo srednicy zewnetrznej 63mm za pomocy zgrzewania elektrooporowego
1022/01 szt 6
100 KNR-W |Oczyszezenie cisnieniowe zbiornika pompowni do 6m
4-02
0408/02 szt 1
101 | KNR-W | Demontaz starej armatury pompowni $ciekow
2-18
0903/07 kpl 1
102 Odpompowywanie scickow ( 3 dni robocze)
m”"3 39
103 Zakorkowanie naplywu scickow do modernizowanej pompowni
kpl 1
104 Kompletna przepompownia $cickdw z montazem rozruchem i przeszkoleniem obsiugi
kpl 1
1.2Utwardzenie, ogrodzenie i o§wietlenie placu pompowni
105 | KNR-W |Reczne usunigeie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm z darnig
2-01
0118/02 m2 9
106 KNR  |Koryta o gigbokosei 20 em wykonywane mechanicznie na catej szerokogei Jezdni i chodnikow w gruncie kategorii [-IV
2-31
o1o1/01 m2
107| KNR  |Rowki w gruncie kategorii IIl-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki 1 lawy kraweznikowe
2-31
0401/02 m 12
108] KNR |Lawa betonowa zwykta pod krawezniki
2-31
0402/03 m3 0,5
109/ KNR  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypee cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowg
2-31
0407/05 m 12
110]  KNR  |Profilowanie i zaggszczanie reczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii -1V
2-31
0103/02 m2 9
111} KNR  [Podbudowa betonowa o grubosci 15em zaggszezana mechanicznie, z transportem samochodowym materialow
2-23  |R=0.955
0111/03 m2 9
112| KNR  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6em szarej, ukladane na podyspce cementowo-piaskowej
2-31
0511/02 m2 12
13| KNR-W |Ogrodzente z siatki o wysokosei 2,0m na stupkach z rur stalowych o srednicy 76mm w rozstawie 2. 1m obetonowanych
2-02
1804/12 m 12
114 KNR-W | Slupy przybramowe betonowe z fundamentami o przekroju 40x40cm 1 wysokosci 1.80m
2-02
1807/03 szt k)
115] KNR-W | Wrota (na gotowych slupkach) o szerokosci 3m z blachy w ramach z katownikow, bez pasa dolnego, o wysokosci 2,4m na
2-02  |cokolem
1808/01 kpl 1
Kosztorys VIII Ps nr 5 - Lelice
1.Roboty przygotowawcze do montazu oraz montaz armatury pempowni
116 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,.40m3 w gruncie kategorii I-I z transportem
0202/05 |urobku samochodami samowytadowezymi do 5t na odleglosé 1km
m3 22
I17| KNNR 1 [Naklady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km samochodami
0208/01 |samowyladowezymi gruntu kategorii -1V po terenie lub drogach gruntowych
(doplata
9x) m3 22
I18 | KNNR 1 |Zasypanie wykopéw o scianach pionowych o szerokosei 0,8-2,5m 1 glebokoscei 3,0m piaskiem z dowozem z odleglosci
0318/03 |10km
m3 22
119 KNR  |Rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) o $rednicy zewnetrznej 63mm laczone metoda zgrzewania (Bajpas na
2-18 czas montazu armatury)
0109/01 m 44
120| KNNR 4 |Polaczenie z ist. siecia kanalizacji thocznej
1701/01 kpl 1
121 | KNNR 4 |Ksztalttki z PE cisnienioweo srednicy zewngtrznej 63mm za pomocy zgrzewania elektrooporowego
1022/01 szt 6
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Przedmiar
Modernizacja pompowni $ciekéw w gm Gozdowo
Nr | Podstawa |Opis robat Im Tos¢
122 | KNR-W |Oczyszczenie ci$nieniowe zbiornika pompowni do 6m
4-02
0408/02 szt 1
123 | KNR-W |Demontaz starej armatury pompowni sciekow
2-18
0903/07 kpl 1
124 Odpompowywanie sciekow ( 3 dni robocze)
m”~3 3801
125 Zakorkowanie naptywu sciekow do modernizowane] pompowni
kpl 1
126 Kompletna przepompownia sciekow z montazem rozruchem i przeszkoleniem obstugi
kpl 1
1.2Utwardzenie, ogrodzenie i o§wietlenie placu pompowni
127| KNR-W |Kanaly z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 400mm faczone na weisk ( Zamontowany przy przepompowni sciekdw na rowie
2-18  |przydroznym)
0408/06 m 4
128 | KNR-W |Reczne usunigcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢cm z darnig
2-01
0118/02 m2 9
129| KNR |Koryta o gigbokosci 20 em wykonywane mechanicznie na cale) szerokosei jezdni i chodnikow w gruncie kategorii -1V
2-31
0101/01 m2 9
130| KNR |Rowki w gruncie kategorii [[I-[V o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
2-31
0401/02 m 12
131 KNR |Lawa betonowa zwykla pod krawezniki
2-31
0402/03 m3 0,5
132 KNR |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowe}, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
2-31
0407/05 m 12
133| KNR  |Profilowanie | zaggszezanie reczne podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategorii 11I-1V
2-31
0103/02 m2 9
134| KNR  |Podbudowa betonowa o grubosei 15cm zaggszezana mechanicznie, z transportem samochodowym materialow
2-23  |R=0.955
0111/03 m2 9
135 KNR |Nawierzchnie z kostki brukowe; betonowej grubosci 6¢m szarej, ukladane na podyspce cementowo-piaskowe)
2-31
0511/02 m2 12
136 KNR-W |Ogrodzenie z siatkt o wysokosci 2,0m na stupkach z rur stalowych o $rednicy 76mm w rozstawie 2,1m obetonowanych
2-02
1804/12 m 12
137| KNR-W |Stupy przybramowe betonowe z fundamentami o przekroju 40x40em 1 wysokosei 1,80m
2-02
1807/03 szt 3
138 | KNR-W |Wrota (na gotowych stupkach) o szerokosci 3m z blachy w ramach z katownikow, bez pasa dolnego, o wysokosci 2,4m na
2-02  |cokotem
1808/01 kpl 1
Kosztorys IX PS or 6- Lelice
1.Roboty przygotowawcze do montazu oraz montaz armatury pempowni
139 KNNR I [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci lyzki 0,40m3 w gruncie kategorii I-I1 z transportem
0202/05 |urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odleglos¢ 1km
m3 20
140 | KNNR | [Nakfady uzupelniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km samochodami
0208/01 |samowyladowczymi gruntu kategorii I-1V po terenie lub drogach gruntowych
(doplata
9%} m3 20
141 | KNNR | |Zasypanie wykopow o scianach pionowych o szerokosei 0,8-2,5m 1 glgbokoser 3,0m piaskiem z dowozem z odleglosel
0318/03 |10km
m3 20
142 KNR  |Rurociggi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) o Srednicy zewngtrznej 63mm taczone metodg zgrzewania (Bajpas na
2-18  |czas montazu armatury)
0109/01 m 20
143 | KNNR 4 |Polaczenie z ist. siecig kanalizacji tlocznej
1701/01 kpl 1
144 | KNNR 4 |Ksztaltki z PE cisnienioweo srednicy zewnetrznej 63mm za pomocg zgrzewania elektrooporowego
1022/01 szt 6
145 | KNR-W |Oczyszczenie cisnieniowe zbiornika pompowni do 6m
4-02
0408/02 szt 2
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Przedmiar
Medernizacja pompowni §ciekow w gm Gozdowo
Nr | Podstawa |Opis robot Im Ilose
146 | KNR-W |Demontaz starej armatury pompowni sciekéw i komory zasuw
2-18
0903/07 kpl 2
147 Odpompowywanie sciekow ( 3 dni robocze)
m”3 380
148 Zakorkowanie naplywu sciekéw do modernizowanej pompowni
kpl 1
149 Kompletna przepompownia sciekéw z montazem rozruchem i przeszkoleniem obslugi
kpl 1
150 Armatura Komory zasuw
kpl 1
Kosztorys X PS nr 4- Lelice
1.Roboty przygetowawcze do montazu oraz montaz armatury pompowni
1511 KNNR 1 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosei tyzki 0,40m3 w gruncie kategorii I-Il z transportem
0202/05 |urobku samochodami samowytadowezymi do 5t na odleglosé 1km
m3 22
I52| KNNR | |Naktady uzupeiniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km samochodami
0208/01 |samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po terenie lub drogach gruntowych
(doplata
9x) m3 22
153 KNNR | | Zasypanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i glgbokosci 3,0m piaskiem z dowozem z odleglosci
0318/03 |10km
m3
54| KNR  [Rurociggi z polietylenu niskocignieniowego (PE) o srednicy zewngtrzne] 63mm lgczone metoda zgrzewania (Bajpas na
2-18  |czas montazu armatury)
0109/01 m 16
155 KNNR 4 |Potgczenic z ist. siecig kanalizacji thocznej
1701/01 kpl 1
156 | KNNR 4 |Ksztattki z PE cisnienioweo srednicy zewnetrzne) 63mm za pomocy zgrzewania elektrooporowego
1022/01 szt 6
57| KNR-W | Oczyszczenie cisnieniowe zbiornika pompowni do 6m
4-02
0408/02 szt 1
158 KNR-W |Demontaz starej armatury pompowni $ciekow
2-18
0903/07 kpl 1
159 Odpompowywanie $ciekow ( 3 dni robocze)
m"3 90)
160 Zakorkowanie naptywu sciekow do modernizowanej pompowni
kpl 1
161 Kompletna przepompownia $ciekéw z montazem rozruchem i przeszkoleniem obslugi
kpl |
Kosztorys XI PS nr 2-Lelice
—]
1.Roboty przygotowawcze do montazu oraz montaz armatury pompowni
162 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnogci tyzki 0,40m3 w gruncie kategorii I-Il z transportem
0202/05 |urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odleglos¢ 1km
m3 16
163 | KNNR I |Naklady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km samochodami
0208/01 |samewyladowczymi gruntu kategorii I-1V po terenie lub drogach gruntowych
(doptata
9x) m3 16
164 | KNNR | |Zasypanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i glebokosei 3,0m piaskiem z dowozem z odleglosci
0318/03 |10km
m3 16
165 KNR  |Rurociggi z polietylenu niskoci$nieniowego (PE) o srednicy zewnetrznej 63mm {aczone metoda zgrzewania (Bajpas na
2-18  |czas montazu armatury)
0109/01 m 9
166 | KNNR 4 |Potgczenie z ist. siecig kanalizacji tlocznej
1701/01 kpl 1
167 KNNR 4 |Ksztaltki z PE cinienioweo $rednicy zewnetrznej 63mm za pomoca zgrzewania elektrooporowego
1022/01 szt 6
168 | KNR-W |Oczyszczenie cisnieniowe zbiornika pompowni do 6m
4-02
0408/02 szt 1
169| KNR-W |Demontaz starej armatury pompowni $ciekow
2-18
0903/07 kpl 1
170 Odpompowywanie sciekow ( 3 dni robocze)
m"3 25,9
171 Zakorkowanie naptywu sciekdw do modernizowanej pompowni
kpl 1
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Przedmiar
Meodernizacja pompowni sciekow w gm Gozdowo
Nr | Podstawa |Opis robét Im Tlos¢
172 Kompletna przepompownia sciekow z montazem rozruchem 1 przeszkoleniem obslugi
kpl |
Kosztorys XII PS nr 1 - Lelice
1.Roboty przygotowawcze do montaiu oraz montaz armatury pompowni
173 KNNR | |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w gruncie kategorii [-11 z transportem
0202/05 |urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odleglos¢ 1km
m3 18
174 | KNNR | |Naklady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km samochodami
0208/01 |samowyladowezymi gruntu kategorii I-IV po terenie lub drogach gruntowych
(doplata
9x) m3 18
175 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i glgbokosci 3,0m piaskiem z dowozem z odleglosci
0318/03 |10km
m3 18
176/ KNR  |Rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) o srednicy zewngtrznej 63mm lgczone metoda zgrzewania (Bajpas na
2-18  |czas montazu armatury)
0109/01 m 9
177| KNNR 4 |Polaczenie z ist. siecig kanalizacji tlocznej
1701/01 kpl 1
178 | KNNR 4 |Ksztaltki z PE cisnienioweo srednicy zewnetrznej 63mm za pomocg zgrzewania elektrooporowego
1022/01 szt 6
179 | KNR-W |Oczyszczenie cidnieniowe zbiornika pompowni do 6m
4-02
0408/02 szt 1
180| KNR-W |Demontaz starej armatury pompownt $ciekow
2-18
0903/07 kp! 1
181 Odpompowywanie sciekow ( 3 dni robocze)
m"3 41,5
182 Zakorkowanie naplywu $ciekow do modernizowanej pompowni
kpl 1
183 Kompletna przepompownia $ciekéw z montazem rozruchem i przeszkoleniem obstugi
kpl |




