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Włocławek, 21.09.2015 r.                                                    Egzemplarz nr 1 
 

  

Przebudowa dróg gminnych: część drogi gminnej nr 370133W relacji 

Kolczyn – Zakrzewko, droga gminna nr 370115W relacji Rempin – 

Kolczyn oraz część drogi gminnej nr 370146W relacji Czachorowo - 

Dzięgielowo 

Lokalizacja: 

Województwo mazowieckie, powiat sierpecki, gmina 

Gozdowo, miejscowości Kolczyn: dz. 24, 71/2, 72/1, 

Rempin: dz. 55/2, 52/1 

Inwestor: 

 

    
 Gmina Gozdowo 

 

Zawartość: Projekt budowlano - wykonawczy 

Branża: Drogowa 

Kody CPV: 
            45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

            45233220-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
              

Biuro projektowe: 
 

Usługi Drogowe Sergiusz Makowski 

ul. Kaliska 87a 87-800 Włocławek 
Adr. koresp.: ul. Kaliska 83/63 87-800 Włocławek 

tel. 785 46 12 73 

e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com 

www.facebook.com/uslugi.drogowe 

Projektant: 

 
 

 

 



   
 

 
  2 
 

1. Spis treści                  str. 2 
2. Opis techniczny projektu budowlano - wykonawczego        str. 3 
3. Załączniki                 str. 10 

- Uprawnienia projektanta, 
- Zaświadczenie o członkostwie projektanta w Izbie Inżynierów 

Budownictwa,  
- Oświadczenie projektanta, 
- Decyzja Środowiskowa, 
- Uzgodnienie z Zarządem Dróg Powiatowych w Sierpcu 

 

4. Część rysunkowa             str. 24 

- Plan orientacyjny 
- Plan Sytuacyjny 
- Profil podłużny 
- Przekrój konstrukcyjny 

 

  



   
 

 
  3 
 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS TECHNICZNY 
PROJEKTU BUDOWLANO - 

WYKONAWCZEGO 

 
 



   
 

 
  4 
 

OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego na: 

Przebudowa dróg gminnych : część drogi gminnej nr 370133W relacji 

Kolczyn – Zakrzewko, droga gminna nr 370115W relacji Rempin – 

Kolczyn oraz część drogi gminne nr 370146W relacji Czachorowo – 

Dzięgielewo, gmina Gozdowo 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

- Mapa do celów informacyjnych w skali 1:500 
- Uzgodnienia z Inwestorem 
- Rozpoznanie trasy projektowanego odcinka w terenie przez projektanta 
- Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z 

późniejszymi zmianami) 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach Publicznych (tekst jednolity Dz. 

U. z 2015 r., poz. 460) 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 43 poz. 430 z 14 maja 1999r) 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy na przebudowę części drogi 
gminnej nr 370133W, drogi gminnej 370115W i części drogi gminnej 370146W w 
miejscowościach Kolczyn i Rempin mający na celu wykonanie nowej nawierzchni drogi. 

Zakres opracowania obejmuje: 

- Ułożenie warstwy profilowej z mieszanki bitumicznej, 
- Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki bitumicznej, 
- Wykonanie umocnionych poboczy obustronnych, 
- Oczyszczenie przydrożnych rowów, 
- Wykonanie przełożenia – regulacji wysokościowej zjazdu z kostki brukowej, 
- Wprowadzenie stałej organizacji ruchu drogowego – wg oddzielnego opracowania 

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.1 Stan istniejący 

Istniejąca droga posiada nawierzchnię bitumiczną posiadającą liczne spękania 
reologiczne. W stanie istniejącym pobocza gruntowe są przerośnięte trawą, co skutecznie 
blokuje spływ wód opadowych i roztopowych do rowów przydrożnych. Również wzdłuż 
drogi pobocza są pozapadane, co powoduje powstawanie zastoisk wodnych 
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bezpośrednio przy krawędzi jezdni działających destrukcyjnie na jej nawierzchnię. 

3.2 Lokalizacja inwestycji – obszar oddziaływania inwestycji 

Projektowana przebudowa drogi  zlokalizowana jest w miejscowościach Kolczyn i 
Rempin, gm. Gozdowo. Obszar oddziaływania inwestycji stanowią działki nr 24, 71/2, 71/1 
– m. Kolczyn i 52/2, 52/1 – m. Rempin. Droga nie jest zlokalizowana na terenach objętych 
ochroną przyrody, jednakże należy dołożyć wszelkich starań, aby w trakcie wykonywania 
robót ingerencja w środowisko naturalne była jak najbardziej ograniczona. 

Omawiana inwestycja nie znajduje się na terenach objętych ochroną konserwatorską. 
Ewentualne odkrycie śladów historycznej bytności człowieka należy bezwzględnie zgłosić 
do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Płocku lub 
Wójta Gminy Gozdowo, po wcześniejszym wstrzymaniu robót budowlanych. 

3.3 Istniejące uzbrojenie  

Ponieważ technologia robót nie zakłada naruszania struktury podbudowy, roboty 
budowlane nie kolidują z istniejącym uzbrojeniem terenu. 

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

Charakterystyka projektowanej drogi: 

• Kategoria dróg: Lokalna (L), 
• Klasa drogi: gminna, 
• Prędkość projektowa: 40 km/h, 
• Długość – 1936,00 m 
• Szerokość nawierzchni drogi: 3,00 – 3,50 m 
• Rodzaj nawierzchni – mieszanka mineralno - bitumiczna. 

4.1 Projektowana konstrukcja  

- Konstrukcja jezdni i zjazdów: 

• Warstwa ścieralna AC8S 50/70 – 3cm 
• Warstwa profilowa AC11W 50/70 – śr. 75 kg/m2 
• Istniejąca nawierzchnia bitumiczna jako podbudowa 

Zjazdy należy wykonać o szerokości nawierzchni utwardzonej 3,5m, natomiast 
połączenie nawierzchni zjazdu z krawędzią jezdni należy zrealizować za pomocą 
łuków o promieniu R=3,0m. 
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4.2 Odwodnienie : 

Odwodnienie jezdni zrealizowane jest za pomocą spadków podłużnych i 
poprzecznych do istniejących rowów. 

4.3 Zadrzewienie : 

Na terenie planowanej inwestycji występuje zadrzewienie kolidujące z inwestycją. 
Zostanie ono usunięte na podstawie oddzielnej decyzji administracyjnej. 

4.4 Miejsca zatrzymania autobusów : 

W ciągu planowanej inwestycji w km 0+018, zlokalizowane jest miejsce zatrzymania 
autobusów. Oznakowanie tego miejsca odbędzie się na podstawie oddzielnej 
dokumentacji – projektu stałej organizacji ruchu drogowego. 

4.5 Zestawienie charakterystycznych ilości 

� Łączna długość ciągu dróg – 1 936 mb 
� Powierzchnia jezdni – 6 960 m2 

5. Informacja BIOZ. 

Szczegółowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejność ich wykonania przedstawia 
przedmiar robót. 
Na omawianym odcinku roboty prowadzone będą: 

- w pobliżu linii teletechnicznej 
- w pobliżu sieci wodociągowo - kanalizacyjnej 
- „pod ruchem”, tj. odcinek drogi nie będzie wyłączony z ruchu kołowego. 

Główne zagrożenia występujące podczas realizacji robót to: 
• Roboty przygotowawcze  
- roboty rozbiórkowe 
• Roboty nawierzchniowe i konstrukcyjne  

Wykonanie podbudowy 
• Transport technologiczny pionowy i poziomy  

W celu likwidacji zagrożeń wynikających z prowadzenia robót należy: 
1. stosować sprzęt ochrony osobistej 
2. wygrodzić strefy bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego 
3. ustawić tablice ostrzegawcze 
4. zakazany jest transport materiałów nad stanowiskami roboczymi 
5. należy dbać o stan nawierzchni dróg 
6. stosować tylko sprzęt właściwy do transportu 

Podstawowe obowiązki pracowników w zakresie BHP 
1. przystąpienie do pracy w pełni zdrowia, odzieży ochronnej 
2. znajomość przepisów i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonanej pracy 
3. właściwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania ładu i porządku na stanowisku 

pracy 
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4. znajomość zasad i warunków bezpiecznej pracy z użyciem maszyn, urządzeń 
technicznych, sprzętu i narzędzi 

5. dbałość o stan techniczny narzędzi, kabli i urządzeń elektrycznych 
6. znajomość telefonów alarmowych 
7. utrzymanie w czystości pomieszczeń socjalno-bytowych. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia ( DZ. U. Nr 120 z 2003r. , poz. 1126) w ramach planowanej 
inwestycji przewiduje się roboty budowlane, których , charakter, organizacji lub 
miejsce wykonywania stwarzają ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi. W związku z powyższym konieczne jest opracowanie planu BIOZ. 
 

6. ZASADY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
ORAZ WYSTĘPUJĄCE ZAGROŻENIA 

Roboty ziemne 

Warunki bezpiecznego prowadzenia robót ziemnych 

� Wykonywanie robót ziemnych należy prowadzić na podstawie planu organizacji 
robót określającego kolejność metody ich wykonania. 

� Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać inwentaryzacji urządzeń 
podziemnych (instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, 
centralnego ogrzewania, telekomunikacyjnej) w celu ustalenia ewentualnych 
kolizji i zagrożeń. 

� Przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji 
podziemnych należy określić bezpieczne odległości (w pionie i poziomie), w jakich 
mogą być prowadzone roboty przy użyciu sprzętu ciężkiego. Odległości 
bezpiecznego używania maszyn roboczych należy ustalić z jednostkami 
zarządzającymi tymi instalacjami. 

� W razie natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody należy natychmiast 
przerwać prace i zawiadomić o tym kierownictwo budowy. 

� Podczas wykonywania wykopów niedopuszczalne jest tworzenie nawisów. 

� Urobek z wykopów powinien być: odkładany 1 m za klin odłamu gruntu jeśli 
ściany wykopu nie są umocnione lub odwożony bezpośrednio na składowisko. 

� W klinie odłamu gruntu nie wolno składować materiałów, urządzać dróg 
dojazdowych i przejść. 

� Przy wykonywaniu wykopu sprzętem zmechanizowanym pracownicy powinni 
znajdować się w bezpiecznej od niego odległości. 

� Podczas wykonywania robót wąsko przestrzennych osoby współpracujące z 
operatorem mogą znajdować się wyłącznie w części zabezpieczonej wykopu. 

� Każdorazowe rozpoczęcie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy 
lub skarp. 
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� Jeżeli głębokość wykopu jest większa niż 1m należy wykonać zejścia do wykopu. 
Odległość między zejściami do wykopu nie powinna przekraczać 20m. 

� Ściany wykopu należy zabezpieczyć zgodnie z opracowanym planem wykonania 
robót ziemnych (skarpowanie, szalunki, rozpory). 

� Krawędzie wykopów oznaczyć i zabezpieczyć przed osobami postronnymi 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

� Zabrania się w miejscu prowadzenia wykopów prowadzenia jednocześnie innych 
robót oraz przebywania osób postronnych. 

� Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie 
wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. 

� W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 
niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych w 
czasie zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze 
koloru czerwonego. 

� Jeżeli teren, na którym wykonywane są roboty ziemne, nie może być ogrodzony, 
wykonawca robót powinien zapewnić stały dozór. 

� Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co 
najmniej 0,6m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przebywanie osób 
pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. 

� W czasie wykonywania koparką wykopów wąsko przestrzennych należy 
wykonywać obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować 
obudowę prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń 
mechanicznych. 

� Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą 
klina naturalnego odłamu gruntu. 

 

Najczęściej występujące zagrożenia przy robotach ziemnych 

� wykonywanie robót niezgodnie z założoną technologią robót, 

� nieprzestrzeganie warunków BHP podczas robót przy czynnych instalacjach, 

� nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy, 

� składowanie materiałów na krawędzi wykopu, 

� pogłębianie wykopów wąsko przestrzennych ponad dopuszczalne zagłębienie, 

� niestaranne wykonanie szalunków lub ich brak, 

� użycie niewłaściwych materiałów do wykonania szalunków, 

� brak lub niewłaściwe zejścia do wykopów, 

� przebywanie w zasięgu pracy ramienia koparki, 

� wykonywanie napraw sprzętu lub środków transportu bez należytego 
zabezpieczenia przed osunięciem się sprzętu, 

� brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodów doprowadzających 
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energię elektryczną, np. do pomp, 

� lekceważenie zagrożeń ze strony niewypałów. 

 

7. Ogólne wytyczne inwestycji 

Wytyczenie robót należy powierzyć uprawnionemu geodecie. W obrębie istniejącego 
uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać ręcznie wykonując 
przekopy próbne. W czasie realizacji robót należy dokonać odbiorów cząstkowych 
robót ulegających zakryciu z wpisem do dziennika budowy. Po zakończeniu robót 
zlecić należy wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Materiały użyte 
na budowie winny posiadać świadectwo jakości oraz atest zdrowotny. Wszystkie 
roboty muszą być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie 
kwalifikacje pod stałym nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane. O 
ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach 
opisanych w opisie technicznym powinien zostać powiadomiony projektant. Jakość 
robót musi odpowiadać wymaganiom zawartym w opracowaniu „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. W czasie prowadzenia prac 
budowlanych obowiązuje przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych. 

Projekt opracował:  
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ZAŁĄCZNIKI 
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Uprawnienia projektanta. 
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Zaświadczenie o członkostwie projektanta w Izbie Inżynierów Budownictwa. 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 

Obiekt: Przebudowa dróg gminnych : cz ęść drogi gminnej nr 370133W relacji 
Kolczyn – Zakrzewko, droga gminna nr 370115W relacj i Rempin – 

Kolczyn oraz cz ęść drogi gminnej nr 370146W relacji Czachorowo – 
Dzięgielewo, gm. Gozdowo  

 

Adres inwestycji:  województwo mazowieckie, powiat sierpecki, gmina Go zdowo, 
miejscowo ść Kolczyn, Rempin  

 

      Inwestor:         

                  Gmina  Gozdow o  

 

 

 

 Oświadczam, że projekt budowlano - wykonawczy 

został sporz ądzony zgodnie z obowi ązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

 

   Projektant:                        

Data opracowania:         Włocławek, 21.09.2015 r.  
 

 
 
 
 
wymóg art 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku – Prawo Budowlane (DZ.U. 2003.207.2016 ze zmianami) 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 


