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OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi w miejscowosci Reczewo w gminie Gozdowo powiat
sierpecki zlokalizowanej na dziatce o nr ew. 101, obreb ewidencyjny Reczewo, jednostka ewidencyjna gmina
Gozdowo. Przebudowa drogi zostanie przeprowadzona w granicach istniejacego pasa drogowego, ktory
przebiega na ww. dziatce stanowigcej wkasnos¢ Inwestora. Droga bedzie wykonywana na dtugosci 0,693 km.
Lokalizacja kanatu technologicznego w pasie drogowym bedzie przedmiotem odrebnego opracowania.

2. RODZAJ ZAKRES | SPOSOB WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Droga gminna znajduje sie¢ w zarzadzie Woéjta Gminy Gozdowo z siedzibg w Gozdowie przy ul. Krystyna

Gozdawy 19. Droga o nawierzchni zwirowo-ttuczniowej, szerokosci ok. 3-4 m. Droga petni funkcje drogi

dojazdowej do zlokalizowanych wzdtuz niej zabudowan i pél uprawnych. Obstuguje ruch lokalny o funkcji

rolniczej. Szeroko$¢ pasa drogowego przebu dowywanej drogi — wedtug stanu istniejacego.

W ramach projektu przewidziano przebudowe drogi na ww. dziatce w istniejacym pasie drogowym na odcinku

dtugosci 0,693 km o szerokosci 3,0m.

W ramach planowanego przedsiewzigcia przewiduje sie:

— profilowanie i zageszczanie istniejgcej wierzchniej warstwy drogi z nadaniem profilu drogi,

— zabezpieczenie istniejgcych sieci zgodnie z warunkami administratorow,

— ufozenie warstwy kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 ¢cm po
zageszczeniu,

— wykonanie naktadki z betonu asfaltowego gr. 5 cm po uprzednim skropieniu emulsjg asfaltowg istniejacej
warstwy podbudowy.

Przewiduje sie takze uzupetnienie istniejacych poboczy z kruszywa famanego 0/31,5 mm grubo$ci 15 cm.

Przebudowa drogi wykonywana po istniejacej nawierzchni, bez rozbiorki istniejacej podbudowy. W miejscach

nieréwnosci istniejacg podbudowe wyprofilowaé, dogesci¢ do wspotczynnika zageszczenia gruntu = 1,0.

Pochylenie podtuzne drogi dostosowane do istniejacego uksztattowania korony drogi. Nie projektuje sie

zmiany istniejacych pochylen niwelety jezdni. O$ trasy pozostawiono w stanie istniejgcym. Istniejace zjazdy

na dziatki przylegte do drogi pozostajg bez zmian. Nie projektuje sie¢ nowych zjazddw, przepustow pod

Zjazdami, rowdw.

3. ODWODNIENIE

Woda opadowa, tak jak dotychczas, odprowadzona zostanie powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich
spadkow podtuznych i poprzecznych na teren dziatek stanowigcych wlasnos¢ Inwestora na pobocza - grunt
przepuszczalny bez naruszania granic wkasnosci.

4. WPLYW ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Ocena oddziatywania na Srodowisko wskazuje na pozytywny wptyw przebudowywanej drogi na otoczenie
drogi jak i przylegtego terenu zaréwno jesli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, wod powierzchniowych i
podziemnych, hatas w stosunku do ludzi oraz $wiata ro$lin i zwierzat.

Planowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko oraz mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na Srodowisko — zgodnie z rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz. U z 2019 roku, poz. 1839), zatem zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2020 roku., poz. 283 ze zm.) dla przedmiotowego
zamierzenia budowlanego nie jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
Przebudowa drogi nie utrudni korzystania z terenéw sasiednich, nie spowoduje zagrozenia w zakresie
migracji zwierzat dzikich i domowych, nie spowoduje zmiany stosunkéw wodnych. Miejsce gromadzenia
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odpaddw — najblizsze wysypisko $mieci i gruzu. Smieci i gruz musza byé na biezaco wywozone bez
sktadowania ich w obrebie budowy. Pracownikom nalezy zapewni¢ wiasciwe warunki sanitarno - higieniczne
pracy. Wszelkie prace drogowe bedg prowadzone w istniejacym pasie drogowym. Przebudowa drogi nie
narusza intereséw 0sdb trzecich, przebieg po terenie. Obszar oddziatywania inwestycji zawiera sie w dziatce
0 numerze ewidencji gruntow 101.

5. TECHNOLOGIA | ODBIORY ROBOT

Roboty nalezy wykonac i odbiera¢ zgodnie z ogdlnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét z
uwzglednieniem Ogdinych Specyfikacji Technicznych wydanych przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych:
wymagania ogélne oraz podbudowy i nawierzchnia. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
powinny by¢ przeprowadzane w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu prac. Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ inwestora o proponowanych zrddtach zaopatrzenia
materiatowego i uzyskac¢ akceptacje. Roboty, do ktérych wykonawca uzyje niezbadanych i nieakceptowanych
materiatow wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie¢ z ich odrzuceniem. W czasie wykonywania
robot nalezy zapewni¢ dostep do dziatek przylegtych do drogi. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Wszystkie roboty budowlane nalezy
wykonywac wytacznie pod nadzorem uprawnionych osob. Roboty powinny by¢ realizowane z zachowaniem
obowigzujacych przepisow BHP oraz  P-Poz. Pracownicy wykonujacy roboty budowlane winni by¢
odpowiednio przeszkoleni ze szczegdinym naciskiem na to, ze roboty wykonywane bedg pod ruchem, czyli
gdzie dopuszczony jest w trakcie robét ruch lokalny oraz transport technologiczny dowozacy materiaty na
budowe, w tym ich zatadunek i roztadunek. Teren w trakcie wykonywania robét musi by¢ zabezpieczony
przed dostepem osob niepowotanych. Na czas wykonywania robot nalezy opracowac projekt czasowej
organizacji ruchu. Uzytkownicy drogi powinni by¢ o zagroZeniach w sposob wyrazny ostrzezeni. Za
odpowiednie oznakowanie terenu budowy, a takze jego utrzymywanie w nalezytym stanie przez okres
trwania rob6t budowlanych na terenie budowy odpowiada kierownik budowy/kierownik rob6t. Osoby
wykonujace czynno$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym oraz kierujgce ruchem powinny by¢ ubrane w
odziez z elementami ostrzegawczymi barwy pomaranczowej i poruszac sie tylko po powierzchni ograniczonej
zaporami drogowymi.

6. INNE DANE

Projekt dotyczy wytgcznie przebudowy obiektu budowlanego jakim jest droga. W obrebie projektowanego
obiektu, nie sg takze projektowane nowe sieci i urzadzenia. Projekt zagospodarowania terenu dla
planowanego zamierzenia budowlanego nie wymaga koordynacji na naradzie koordynacyjnej organizowanej
przez staroste gdyz brak jest kolizji z istniejacq infrastrukturg uzbrojenia terenu przy wykonywaniu robot
budowlanych w pasie drogowym drogi objetych przedmiotowym opracowaniem. Lokalizacja istniejacej
infrastruktury technicznej, pozostaje bez zmian (nie ulega zmianie jej przebieg, oraz nie sg projektowane
nowe sieci). Na trasie projektowanej drogi wystepuje infrastruktura techniczna tj. sie¢ elektroenergetyczna,
sie¢ telekomunikacyjna oraz sie¢ wodociggowa.

Inwestor uzyskat wszystkie uzgodnienia od zarzadzajacych sieciami. Wszelkie roboty w obrebie
wystepujacego uzbrojenia nalezy wykonywac¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci doktadnie zapoznajac
sie z planem ich usytuowania i przebiegiem w terenie zgodnie z warunkami administratorow.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac wytacznie pod nadzorem uprawnionych osob. Roboty
powinny by¢ realizowane z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP oraz P-Poz.

Zgodnie z pismem PGW Wody Polskie teren objetym projektem nie figuruje w ewidencji melioracji wodnych —
planowana inwestycja nie koliduje z urzadzeniami melioracji wodnych. Nie wykonuje sie nowych urzadzen
wodnych, a tym samym nie zmienia si¢ naturalnych przeptywow waéd, stanu wod stojacych i stanu wod
podziemnych poza granicami nieruchomosci gruntowej, na ktdrej bedg prowadzone roboty budowlane.

Po wykonaniu przebudowy w ramach ww. zadania zachowana zostanie skrajnia drogi, przyjmujac
dopuszczalng skrajnie jak dla drogi klasy D wynoszacg 4,5m zgodnie z § 54 rozporzadzenia Ministra
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Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 roku, poz. 124).

W trakcie wykonywania rob6t budowlanych wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do stosowania sie do
obowigzujacych przepisow BHP z zachowaniem wymogow dotyczacych prowadzenia robot budowlanych w
poblizu napowietrznych linii elektrycznych okreslonych w tych przepisach oraz z zachowaniem normowych
odlegtosci linii elektrycznych napowietrznych od nawierzchni jezdni. Wszelkie roboty w obrebie
wystepujacego uzbrojenia nalezy wykonywac z zachowaniem szczegoinej ostrozno$ci doktadnie zapoznajac
sie z planem ich usytuowania i przebiegiem w terenie w granicach pasa drogowego bez naruszania granic
wiasnosci pod nadzorem pracownikéw administratoréw sieci zgodnie z wydanymi warunkami.

W sytuacji wystapienia kolizji nie przewidzianej do usuniecia w projekcie (np. istniejace urzadzenia
podziemne na matych glebokoSciach Wykonawca robo6t jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie
Inspektora nadzoru, a takze Wiasciciela danej sieci oraz w porozumieniu z nim w odpowiedzi sposéb
zabezpieczy¢ to urzadzenie. Nalezy bezwzglednie zastosowac sie do wszystkich zalecen i uwag wskazanych
w uzgodnieniach.

7.PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Zlecenie Inwestora.
Podktad mapowy w skali w skali 1:500.
Wizja w terenie.
Ogédlne specyfikacje techniczne.
Ustalenia z Inwestorem dotyczace przyjetych rozwigzan.
Inne zwigzane przepisy i normatywy.
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