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1. WYMAGANIA OGOLNE
1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru

rob6t zwigzanych z inwestycja.: ,,Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku szkoly podstawowej na
Srodowiskowy dom samopomocy na terenie dzialki nr ewid. 105/3 obreb 0027, gm. Gozdowo, pow.
sierpecki”

Podstawa do opracowania niniejszych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét jest rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. 202 poz. 2072 ze zmianami, Dz. U. 75 poz. 664 z 2004 r.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji
rob6t w inwestycji zmiany sposobu uzytkowania czgsci szkolty podstawowe;.

1.3. Charakterystyka przedsicwziccia

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe:

Nowy budynek wraz z infrastrukturg towarzyszaca i instalacjami, przeznaczony jest na pobyt dzienny
pracownikow oraz interesantow. Zakres niniejszego tomu specyfikacji obejmuje roboty branzowe: wod-kan,
centralnego ogrzewania i wentylacji.

1.3.2. Ogoélny zakres robot

Podzial inwestycji na zadania branzowe:

- budowa instalacji wod-kan wewnetrznych w budynku;

- budowa instalacji grzejnikowej centralnego ogrzewania w budynku;

1.3.3. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe do realizacji robot -
wg opracowan branzowych - projektow budowlano - wykonawczych dot. ww. Inwestycji.

1.3.4. Teren budowy

1.3.4.1. Charakterystyka terenu budowy

Teren przewidziany pod realizacj¢ budynku nie jest wyniesiony w stosunku do sasiedniej otaczajacej zabudowy
i nie wymaga generalnej makroniwelacji. Granica budowy winna by¢ wytyczona w oparciu o dokumentacjg
branzowga architektoniczna, drogowa, wod.-kan. i elektryczna. Granice¢ terenu budowy budynku stanowi granica
dzialki okreslajaca cate zamierzenie inwestycyjne.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Kierownik budowy - osoba posiadajaca uprawnienia budowlane w branzy wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkoéw umowy. Dla prawidlowe;j realizacji swoich obowiazkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w
zakresie przekazanych im uprawnien i obowiazkow. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen
zarzadzajacego realizacja umowy. Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty
ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajagcemu na placu
budowy i utrzymywac do konca robot biuro zarzadzajacego realizacjg umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - zwany réwniez Inzynierem - osoba posiadajaca wyksztalcenie wyzsze i
uprawnienia budowlane w zakresie kierowania i nadzorowania robotami w branzy. Wyznaczona przez Inwestora
do wystepowania w jego imieniu celem kontroli i nadzorowania robot na budowie zgodnie z Prawem
Budowlanym.

Przedmiar robét - okreslenie rodzajow i ilosci poszczegolnych robot

Laboratorium - laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.



Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania rob6t, zgodnie z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1Przekazanie placu budowy .

Zmawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Techniczne;j
(ST). Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych reperéw do chwili odbioru
koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.5.2. Biuro Zarzadzajacego realizacja umowy i Inspektora Nadzoru

Wykonawca w ramach kontraktu zobowiazany jest zapewni¢ Zamawiajacemu biuro dla Inspektora Nadzoru w
postaci pomieszczenia biura budowy, wyposazonego w biurko, krzesto i szaf¢ na akta. Wykonawca zapewni
utrzymane biura.

1.6 Zakres robot i ich utrzymanie podczas budowy.

1.6.1Zakres i prowadzenie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie harmonogramu
robét oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji
robo6t oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacjag umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w
odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktdry w razie potrzeby bedzie shuzyt pomoca zarzadzajacemu realizacja
umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzgdnych wyznaczonych przez wykonawce. Stabilizacja sieci punktow
odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia
lub usunigcia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rtowniez w
przypadkach, gdy roboty budowlane wymagaja ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usuni¢cia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw. Odprowadzenie wody z terenu
budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowiazkow wykonawcy i uwaza sig, ze ich koszty zostaty
uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot. Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy
uwzglednia wyniki badan materialow i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materialow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazng kwesti¢. Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

1.6.2.Utrzymanie robo6t podczas budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego lub czgéciowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego otoczenia w
zadowalajacym stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej
niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymac roboty.

1.7. Zasady kontroli i odbioru robét.



1.7.1 Inzynier - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

1. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot beda oparte
na osadzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestia, rozrzuty normalnie
wystegpujace przy produkcji i badaniach materialoéw budowlanych, do§wiadczenia z przeszlo$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢, wlaczajac wszelkie uwarunkowania
sformutowane w kontrakcie i projekcie, wymagania Specyfikacji, a takze normy i wytyczne.

2. Inzynier jest upowazniony do inspekcji wszystkich roboét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcj¢ materiatow. Inzynier odrzuci
wszystkie te materiaty i1 roboty, ktore nie spetniajag wymagan jakosciowych okreslonych w projekcie i
Specyfikacji.

1.7.2.Dokumentacja projektowa.

1.Niniejsze materiaty Kontraktowe sg opracowane w oparciu o projekt techniczny.

2.Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej .

3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane przez
Inspektora Nadzoru.

4. Istotne zmiany Dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzane przez Zamawiajacego po uzgodnieniu z
Projektantem.

1.7.3.Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST .

Dokumentacja Projektowa ,ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowig czg¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej Dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnosé ich
waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek . Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okre$lone
w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacjami i
moze wplyna¢ to na nie zadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.8. Teren budowy i dokumenty budowy.

1.8.1.Przekazanie terenu budowy.

1. Inzynier przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje oraz wspotrzgdne panstwowe punktow gtownych, dokumentacj¢ techniczna,
kopie decyzji o pozwoleniu na budowie, kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowania robot
do realizacji przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajacego koncowego odbioru robot.
Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki
Wykonawca naprawi lub odtworzy na wlasny koszt.

1.8.2.Tablice informacyjne.

1. Przed przystapieniem do Robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablicg informacyjng. Tablica bedzie
wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie w czasie catego okresu
realizacji robot .Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wykonawce.

3. Projekt Organizacji Placu Budowy wykonawca wykona na wlasny koszt i uzgodni go z Inzynierem.

1.8.3.Zabezpieczenie terenu budowy.

1. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz osob zatrudnionych na Terenie Budowy Wykonawca ma
obowiazek wykona¢ lub dostarczy¢ i zapewni¢ obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych
takich jak : ploty, zapory, o§wietlenie, znaki ostrzegawcze .

2. Wykonawca zapewni odpowiednie o§wietlenie catodobowe zap6r i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa .



3. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed ich
ustawieniem .

4. Koszt wykonania, dostarczenia i zainstalowania urzadzen oraz elementow zabezpieczajacych jest
uwzgledniony w stawce jednostkowej poszczegolnych robot.

1.8.4.Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego, jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy, az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy
do dziennika budowy bg¢da czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa
ludzi i budynkoéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do
dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje.
Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie p6zniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane,
oznaczane i datowane przez zar6wno wykonawce, jak i zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczego6lnosei w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:

- data przejgcia przez wykonawce placu budowy

- data dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w p. 2.3.1. przygotowanych
przez Wykonawce

- daty rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiekolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia zarzadzajacego
realizacja umowy

- daty zgloszenia robot do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robot
zamiennych

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow klimatycznych

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot, szczegdlnie w odniesieniu do
wytyczenia obiektow w terenie

- dane na temat sposobu zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

- dane na temat jako$ci materiatéw, poboru probek i wynikéw badan z okre§leniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane

- wyniki poszczego6lnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny
by¢ na biezaco przedstawione do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje
zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela
wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi. Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowiazany
przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela
nadzoru autorskiego.

1.8.5.Ksi¢ga obmiaru.
Nie obowigzuje prowadzenie ksiggi obmiarow.

1.8.6.Pozostale dokumenty budowy.

1. Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz Dziennika Budowy i Ksigegi Obmiaréw
nastepujace dokumenty :

- pozwolenie na realizacj¢ budowy

- protokoty przekazania terenu Wykonawcy

- umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

- protokoty odbioru robot.

1.8.7.Przechowywanie dokumentéow budowy.



1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym z mozliwo$cia dostgpu przez osoby upowaznione.

2. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac¢ jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem

3. Zaginig¢cie Dziennika Budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodéw, mowigcych o przyczynach
zaistnialych wypadkow albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowa¢ natychmiastowe powiadomienie
wilasciwych organow .

1.9. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ wobec prawa.
1.9.1.Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wladz lokalnych, inne przepisy, instrukcje
oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sa zwigzane z realizacjg robdt lub moga wplynaé na sposob
przeprowadzenia robot .

2. W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien przestrzegac i stosowaé wszystkie przepisy wymienione w
ust.1.

1.9.2.Stosowanie rozwigzan opatentowanych.

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga si¢ lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie rozwigzania
projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktore sg chronione patentem lub innym prawem wtasnosci, to
Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem , dotyczace zasad zastosowania
chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody .

2. Wymagania okre$lone w ust.1 powinny by¢ spelnione przez Wykonawce przed przystapieniem do robot, w
ktérych maja zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody.

3. Wykonawca powinien poinformowa¢ Inzyniera o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w razie potrzeby
przedstawi¢ ich kopie. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1 1 2 spowoduje nastgpstwa
finansowe lub prawne, to w catosci obcigzaja one Wykonawce.

1.9.3.0chrona wlasnosci publicznej i prawnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej oraz
prawnej :

1. Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem roboét lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prawnej to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej whasnosci powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia .

2. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obslugujace urzadzenia podziemne i nadziemne o prowadzonych
robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbgdnych adaptacji i innych
koniecznych robot w obrebie Terenu Budowy w mozliwym najkrétszym czasie , nie dtuzszym jednak niz w
czasie przewidzianym harmonogramem tych robot . Wykonawca okaze wspotprace i utatwi przeprowadzenie
wymienionych robot .

3. Zaktada si¢, ze Wykonawca zapozna si¢ z zakresem robot wymienionych w ust. 4. i uwzgledni ich
przeprowadzenie planujac swoje roboty. W zwiazku z tym roboty wymienione w ust. 4, przeprowadzone w
zakresie 1 w terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu nie mogg by¢ podstawa do zmiany terminu
realizacji Kontraktu .

4. Przed przystapieniem do roboét Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezbgdne kroki majace na celu
zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji
robot.

5. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednia
instytucje uzytkujaca lub bedaca wilascicielem instalacji, a takze Inzyniera. Wykonawca bedzie wspotpracowat w
usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

6. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach
dostarczanych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostana
usunig¢te na koszt Zamawiajacego . W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.9.4.0chrona Srodowiska.

1. Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego .

2.W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkow :

a) miejsce na baze , magazyny , sktadowiska powinny by¢ tak wybrane,

aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym ,



b) powinny zosta¢ podjcte odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed :
- zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekow wodnych pytami, paliwem,
olejami materiatami bitumicznymi , oraz innymi szkodliwymi
substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami ,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu ,

- mozliwoscig powstania pozaru ,

¢) praca sprz¢tu budowlanego uzywanego podczas realizacji Robot nie
moze powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym poza terenem
prowadzenia robét.

d)Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce .

1.9.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony
zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowna.
Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla 0séb trzecich. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktoéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego
pracownikow. Uzycie materiatow, ktore wptywaja na trwate zmiany sSrodowiska, ani materiatéw emitujacych
promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty
z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie
urzedy i1 wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatow zamawiajacy musi uzyskac¢ aprobat¢ od odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.10 Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.10.1 Przygotowanie dokumenté6w wchodzacych w sklad projektu organizacji robét

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji
nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot

2) szczegblowy harmonogram robot i finansowania

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4) program zapewnienia jakosci

1.10.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robot.
Powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot

1.10.3 Szczegolowy harmonogram robo6t i finansowania

Szczegotowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji
projektowej i1 ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot
budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w



terminie okre§lonym w umowie. Wykonawca przedstawi zarzadzajacemu realizacja umowy do zatwierdzenia
szczegblowy harmonogram robot i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie
glownych obiektéw i zadan kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare
potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

1.10.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepisow 1 wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji
robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest obowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie
musi zapewni¢, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spelniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.11. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.11.1. Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastgpujacych dokumentow:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa przedsigwzigcia i
zaadresowane na jego adres. Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna bylo ustali¢ ich
zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazoéw materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych
przez wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone begda
wylacznie przez wykonawce.

1.11.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie przedtozenia
wykazow, rysunkow lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on
niezbgdnych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy
realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkéw projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omylki lub braki w nich zawarte. Zarzadzajacy
realizacja umowy zajmie si¢ przedlozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je
wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego
sktadania dokumentow nie powoduje przedtuzenia termindéw okre§lonych w umowie. Wykonawca przedktada
zarzadzajacemu realizacje umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentow w
formacie A4 lub A3. W przypadku wickszych rysunkow, ktore nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu
standardowej kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie
elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim terminie
tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie
rysunkow roboczych elementow i urzadzen wspotzaleznych ze sobg, nalezy koordynowaé w taki sposob, aby
zarzadzajacy realizacja umowy otrzymatl wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem
poszczegodlnych elementow, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbgdne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementdw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych
specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,
zawierajace nastepujace informacje:

1) Nazwa inwestycji

2) Nr umowy

3) llos¢ egzemplarzy sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunki rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omoéwione jest dane urzadzenie, materiat lub

element

Data przekazania



O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce,
ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunki roboczym lub w innych uzgodniony
sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z
warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiarow i powigzan z wszelkimi innymi elementami.
Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych
dokumentéw przez nadzor autorski.

1.11.3 Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstgpnej fazie robot przedstawia do zatwierdzenia
szczegblowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare
postepu robdt moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywacé po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

1.11.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny begdzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé¢ na komplecie rysunkow,
wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu realizacjag umowy
aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiacu, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja
umowy.

1.11.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za§ wynikajace stad
koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu. Instrukcje te winny by¢
dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace poziom 75%
zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych
instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po
zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:

1. Strona tytutowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia

2. Spis tresci

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres

pocztowych

4. Gwarancje producenta

5. Wykresy i ilustracje

6. Szczegodtowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu

7. Dane o osiagach i wielkos$ci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wiasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wylaczania z eksploatacji

14. Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdétowe rysunki montazowe z numerami
czesci, wykazami czgSci, instrukcjami odno$nie zamawiania czgsci zamiennych wraz z kompletng instrukcija
konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwalosci urzadzen

17. Instrukcje odnos$nie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smarow i zalecang czgstotliwoscia smarowania

18. Wykaz zalecanych czg¢sci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujacych i alarmowych.
20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujacych i oswietleniowych.
Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzeniami uktadow sterujacych, akcesoriow i
elementow dodatkowych.
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2. MATERIALY I URZADZENIA
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podane w ST 2. dotycza calej pozycji
— wszystkich rodzajow robot.

2.1. Zrodla uzyskania materialéw i urzadzen

1. Zrodta uzyskania materiatow i urzadzen powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robot .

2. Wykonawca nie moze eksploatowac zrodta materiatow miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji zrodta
zostanie zatwierdzony na pismie przez Inzyniera.

3. Nie p6zniej niz trzy tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatow lub wbudowaniem urzadzen,
Wykonawca dostarczy odpowiednie $wiadectwa i wyniki niezbednych badan laboratoryjnych.

4. W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materiatu lub urzadzenia ze wskazanego zrddla,
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera i materiat lub urzadzenie z innego zrodia.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom .

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, beda
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany
przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem .

2.3.Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swoja jako$¢ i przydatnos¢ do robot.
Powinny by¢ dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca sktadowania czasowego materialow beda po
zakonczeniu robdt odprowadzone przez wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

2.4.Wariantowe stosowanie materialow .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialow
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatow . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialow nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inzyniera.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow zawartych w ST. W przypadku braku ustalen sprzet powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem . Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety ma by¢ utrzymywany w dobrym tanie
technicznym i gotowosci do pracy . Bedzie to zgodne z przepisami dotyczacymi jego uzytkowania . Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzgt po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek
sprze¢t, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét .

4.0. TRANSPORT MATERIALOW

1. Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy zachowanie ich jakosci 1
przydatnosci do robot .

2.Kruszywa powinny by¢ transportowane z miejsca sktadowania do miejsca wbudowania w sposob
zapobiegajacy stratom .

3.Zaprawy i betony powinny by¢ transportowane w sposob zapobiegajacy segregacji sktadnikow .

4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

5. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie Inzyniera beda usunigte z placu
budowy.

6. Wykonawca begdzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i zniszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.
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5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inzyniera . Wykonawca uzyje sprzet gwarantujacy wysoka jako$¢ robot.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okre$§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pi$mie przez Inzyniera.

- Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier , poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.

- Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cia robdt , oceng jakosci
materiatéw i postepem robodt a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg Dokumentacji i ST
oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce .

- Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie , Dokumentacji Projektowej i w ST , a takze w normach i
wytycznych .

- Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli materialow dostarczanych na budowe lub na
niej produkowanych.

- Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktore nie
spetniajag wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i ST.

- Z odrzuconymi materiatami nalezy postgpowac jak w pkt. 2.1.

- Polecenia Inzyniera bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewniania jako$ci.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewniania
jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob wykonania roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Techniczna, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.1.1. Czes$¢ ogdlna opisowa

- system (sposob i procedure¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot

- organizacja wykonania robot, terminy i sposdb prowadzenia robot ,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych elementdw robot,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie,

- opis sposobu i procedury kontroli wewngtrznej oraz formy gromadzenia wynikoéw,

6.1.2. Czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie ,

- wykaz urzadzen do magazynowania materiatow ,

- sposob zabezpieczania i ochrony przed utrata ich wtasciwosci ,

- sposob 1 procedura pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonania poszczegdlnych robét,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosSci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢
robot .

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot i jakos¢ materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, sprzet i urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materialow i
robot .Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST . Minimalne wymagania co do zakresu badan sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inzynier ustali jaki zakres jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacj¢ i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
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procedury badan Inzynier bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach, urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych . Jesli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdéw . Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca .

6.3 Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek .

Na zalecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych materialow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunicte lub
ulepszone z wlasnej woli .

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ; w przeciwnym
wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane , w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4 Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pis$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4.1 Badania prowadzone przez InZyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inzynier uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu be¢dzie wszelka potrzebna pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce bedzie oceniat zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce . Inzynier moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych badan albo oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robot z Dokumentacja Techniczng i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.5 Atesty.

6.5.1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami kontraktu.

6.5.2.W przypadku materiatow ,dla ktorych atesty sa wymagane przez warunki kontraktu kazda partia
dostarczona do robot powinna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

6.5.3. Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta.

6.5.4.Materiaty i urzadzenia stosowane w oparciu o atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli
stwierdzona zostanie niezgodnos¢ wlasciwosci z warunkami kontraktu to takie materialy i urzadzenia zostang
odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT.
Obmiar robo6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot w procencie zaawansowania elementu
rozliczeniowego.

8.0 ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbior6éw robdt.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy

a/ odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b/ odbiorowi czesciowemu,

¢/ odbiorowi koncowemu,
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d/ odbiorowi ostatecznemu.

8.1.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g6lnego postepu robot. Gotowosé danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bgdzie przeprowadzony niezwlocznie , nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa ST i1 uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych
wymagan i innych wczeéniejszych ustalen, Inzynier ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje
dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen. Przy ocenie
odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inzynier uwzglgdnia tolerancje i
zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czesci robot.

8.1.2 Odbior czesciowy.
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia.

8.1.3 Odbior koncowy robot.

Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.
Odbioér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i kompletnosci oraz prawidlowosci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaro6w ,ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja
Projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
robot poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objetych ST beda obowiazywaty przepisy,, Warunki
techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych Tom I”.

8.1.4. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiodr ostateczny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8.2. Dokumenty do odbioru koficowego robdot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru konicowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty :

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inzyniera zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaru ,

- wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST,

- atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

- sprawozdanie techniczne,

- geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,

- powykonawcza dokumentacj¢ geodezyjno- kartograficzna, umozliwiajaca wniesienie zmian na mapg
zasadnicza do ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1 Ustalenia ogolne.
Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce za element rozliczeniowy.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe,
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z pdézniejszymi zmianami.
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz z
pozniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o sSrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z
dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pbézniejszymi zmianami.

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. W sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 10/1995, poz. 48).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz.
1389).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie okreslenia szczegoélowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Z 2004r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w peini odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie
informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie
atestoOw i innych wymaganych $wiadectw.
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2. INSTALACJE WEWNETRZNE WOD-KAN

1. 0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

robot zwigzanych z inwestycja.: ,,Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku szkoly podstawowej na
Srodowiskowy dom samopomocy na terenie dzialki nr ewid. 105/3 obreb 0027, gm. Gozdowo, pow.
sierpecki”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.

Kod rob6t CPV 45330000-4 Hydraulika i roboty sanitarne.

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzgtu sanitarnego.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot instalacji wodno-kanalizacyjnej i obejmuja
wykonanie kompletnej instalacji wod-kan. w obiekcie wraz z niezbgdnymi probami i dezynfekcja instalacji.
Instalacj¢ wody zimnej i cieptej wykonac:

- W zakresie instalacji trojnikowej: od wejscia instalacji doziemnej do budynku do projektowanych urzadzen
wyptywowych instalacji rur polipropylenowych PP taczonych na ksztattki zgrzewane i zabezpieczonych
otulinami cieptochronnymi. Rury PP prowadzi¢ w posadzce w otulinach poliuretanowych , w bruzdach
$ciennych pod tynkiem oraz podstropowo. Instalacje kanalizacji wykona¢ z rur PVC prowadzonych w
wiekszosci pod stropem w piwnicy oraz pod podloga na gruncie w czesci budynku niepodpiwniczonej. W
ramach robodt nalezy wykonac przejscia rurociaggéw w stropach i przez $ciany oraz bruzdy w $cianach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rury — przewody instalacyjne stalowe ocynkowane, z tworzyw sztucznych.

1.4.2. Ksztaltki — kolanka, trojniki, ztaczki itp. do przewodow instalacyjnych

1.4.3. Armatura — zawory, baterie stanowigce uzbrojenie rurociggdw wodociaggowych

1.4.4. Urzadzenia — urzadzenia sanitarne, wpusty wannowe nadstropowe, wpusty piwniczne
stanowigce osprzet instalacji kanalizacyjne;j.

1.5. Wymagania dotyczace robot

1.5.1. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogoélne wymagania podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2.0. MATERIALY
- przewody instalacyjne stalowe ocynkowane wg PN-H-74200 : 1998 taczniki z Zeliwa ciagliwego wg PN-EN
10242 : 1999
- przewody z tworzyw sztucznych, ci$nieniowe z polipropylenu wg PN-C-89207 : 1997 ksztattki, ztaczki do
przewoddéw instalacyjnych
— przewody PVC do kanalizacji sanitarnej wewnetrznej — PN-81/C-89203wpusty wannowe nadstropowe-
— urzadzenia sanitarne — umywalki porcelanowe, miski ustgpowe , zlewozmywaki dwukomorowe ,
pisuary, wpusty
Armatura w instalacjach powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) danej instalacji.
Przewody z tworzyw w odcinkach powinny by¢ proste bez zgniecen, znieksztatcen oraz odpowiada¢ warunkom
pracy. Wewngtrzne instalacje wody nalezy wykonywac z rur posiadajacych Atesty Higieniczne Panstwowego
Zaktadu Higieny.

3.0. SPRZET
Sprzet odpowiadajacy pod wzglgdem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.0. TRANSPORT
Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.0. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne
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Wymagania dotyczace prowadzenia Rob6t podano w rozdz. ,,Wymagania ogélne”

5.1. Roboty przygotowawcze
Projektowang o$ przewodow stalowych, z tworzyw sztucznych PP i PCV nalezy wyznaczy¢ na gruncie i
$cianach w budynku.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z PN/B-06050: 1999 i PN-B-10736 : 1999 r¢eznie na odktad. Po utozeniu rur
wykop zasypac recznie warstwami grubosci 20 cm i ubijaé do zageszczenia 0,95. Nadmiar ziemi usunaé z
budynku.

5.3. Rury kanalizacyjne

Montaz rur PCW wykonaé przy uzyciu pier§cienia gumowego dostosowanego do srednicy rury. Bosy koniec
rury, sfazowany pod katem 15 — 20° nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegtos¢
migdzy nim a podstawg kielicha wynosita 0,5 — 1,0 cm. Rure nalezy uktada¢ ze spadkiem i na rz¢dnych
okreslonych w dokumentacji projektowej. Przy przej$ciu pozioméw kanalizacyjnych PVC pod fawami
fundamentowymi stosowac rury ochronne stalowe.

5.4. Montaz rur stalowych i armatury
Montaz rur stalowych ocynkowanych i armatur¢ montowac zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w rozdz. ,,Wymagania ogélne” pkt.

6.1. Badania szczelno$ci

Badania szczelno$ci instalacji wodociaggowej powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
robotami malarskimi i wykonaniem instalacji cieplnej. Badang instalacj¢ po zakorkowaniu otwordw nalezy
napetni¢ woda wodociggowa, doktadnie odpowietrzajac urzadzenia. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢
kontrole catej instalacji, zwracajac szczegdlna uwage czy polaczenia przewodow i armatury sg szczelne. Po
stwierdzeniu szczelnosci nalezy instalacj¢ poddac¢ probie podwyzszonego ci$nienia za pomoca urzadzenia
przystosowanego do wykonania prob cisnieniowych. Instalacj¢ uwaza si¢ za szczelna, jesli manometr w ciagu 20
min.nie wykazuje spadku cisnienia.

6.2. Podejscia i przylacze kanalizacyjne z rur PCW nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody poprzez ogledziny.

7.0. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w rozdz.. ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.1.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w rozdz. ,,Wymagania ogolne” pkt. 8

Badania wg pkt.6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie montazu, odbiorow mi¢dzyoperacyjnych i odbioru koficowego
robot. W wypadku stwierdzenia odchylen lub nieprawidlowosci, inspektor nadzoru inwestorskiego ustala zakres
robot poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje wykonawca na swoj koszt w terminie uzgodnionym z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w rozdz. ,,Wymagania ogdlne” pkt.9.1.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-79/H-72244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-76/H-74392 Laczniki z zeliwa ciagliwego.

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewngtrzne, wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
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3. INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot Instalacji wewnetrznej c.o dla zadania,,Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku szkoly
podstawowej na Srodowiskowy dom samopomocy na terenie dzialki nr ewid. 105/3 obreb 0027, gm.
Gozdowo, pow. sierpecki”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe
instalacji centralnego ogrzewania.

W zakres robot wchodza:

- wykonanie bruzd w $cianach do montazu rur

- montaz grzejnikow stalowych, ptytowych 1 tazienkowych z zaworami termostatycznymi w wybranych
pomieszczeniach,

-montaz petli ogrzewania podlogowego z rur PexPenta z rozdzielaczami mieszajaco-pompowymi,

- montaz armatury i urzadzen w pomieszczeniu kottowni,

- wykonanie przej$¢ przez $ciany dla przeprowadzenia rur (montaz tulei ochronnych)

- wykonanie instalacji rurowej z rur stalowych czarnych,

- wykonanie instalacji z rur PP STABI zasilajacej grzejniki ,

- montaz automatycznych zawordéw odpowietrzajacych instalacje c.o. ;

- montaz zaworow odpowietrzajacych grzejnikowych, automatycznych;

- wykonanie niezbednych do uruchomienia prob cisnieniowych na instalacji (proba na zimno i na ciepto)

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego rurociaggéw stalowych (czyszczenie i malowanie)

- montaz izolacji termicznej na rurociagach grzewczych;

- wykonanie regulacji instalacji grzewczych poprzez zastosowanie urzadzen pomiarowych producenta armatury,
- zamurowanie lub zabetonowanie bruzd,

- uszczelnienie i zamurowanie przejs$¢ przez Sciany;

1.4. Podstawowe okreslenia
Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sa zgodne z normami branzowymi Zjednoczenia Przedsigbiorstwa
Instalacji Przemystowych , INSTAL” — komisja koordynacji branzowe;j.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i
poleceniami projektanta i inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Do budowy instalacji stosowa¢ armature o ci$nieniu roboczym PN6 i temperature T=120°C.

2.1. Zastosowane materialy

2.1.1 Wielowarstwowe z PP STABI z wktadka aluminiowg taczone ksztattkami zgrzewanymi. Potaczenia z
armaturg wykonac systemowymi ksztattkami z gwintem wewnetrznym i zewngtrznym. Wszystkie materiaty
musza posiada¢ aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci.

2.1.2 Wielowarstwowe z PEXPENTA z wkladka aluminiowa taczone ksztattkami zaprasowywanymi.
Potaczenia z armaturg wykonaé systemowymi ksztaltkami z gwintem wewngtrznym i zewngtrznym. Wszystkie
materialy musza posiadac aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci.

2.1.3 Rury stalowe instalacyjne czarne ze szwem wg PN 80/H74244 z usunigtym wpltywem szwu, faczone przez
spawanie, posiadajace §wiadectwo jakosci.

2.1.4 Zawory odcinajace kulowe w/g katalogoéw producentéw zgodnie z PN- 82/H-82054.03:

2.1.5 Zawory tréjdrogowe:

2.1.6 Grzejniki stalowe, pltytowe z wbudowanymi zaworami termostatycznymi i podejsciami od dotlu

oraz zasilane z boku . Cisnienie nominalne PN6.

2.1.7 Grzejniki tazienkowe Grzejniki mocowa¢ do $cian za pomocg dostarczonych z nimi uchwytow.
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2.1.8 Zawory termostatyczne katowe znastawa wstepna,

2.1.9 Glowice termostatyczne,

2.1.10 Odpowietrzniki grzejnikowe: w/g katalogu producenta.

2.1.11 Odpowietrzniki automatyczne instalacji c.o. miejscowe, Dn-15 wg
katalogu producentow.

2.1.12 Izolacja termiczna rurociggdw

2.1.13 Zawory trojdrozne z sitownikami elektrycznymi

2.1.14 Pompy obiegowe

2.2. Odbiér materialéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg ze §wiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z projektem oraz danymi
technicznymi wytworcy. Sprawdzi¢ stan techniczny materiatdéw przez ogledziny ( peknigcia, ubytki,
odksztatcenia).

2.3. Skladowanie materialéw

Podloze, na ktorym skladuje si¢ rury musi by¢ rowne, kazda rura musi by¢ podparta na catej dlugosci. Wysokosé
stosu rur nie moze przekracza¢ 1 m. Grzejniki, zawory i pozostaty osprzet nalezy sktadowaé w fabrycznych
opakowaniach, w zamknigtych pomieszczeniach.

3.SPRZET

- agregaty spawalnicze gazowe
- pily do cigcie rur elektryczne

- gwintownica do rur

- wiertarki elektryczne

- rusztowanie przesuwne lekkie.
- obcinarka do cigcia rur

- kalibrator

- zaciskarka

4. TRANSPORT

Przewiduje si¢ przewo6z materiatdw i armatury dla budowy instalacji od dystrybutorow bezposrednio na plac
budowy. Rownoczesnie przewiduje si¢ odwoz materiatow z demontazu grzejnikow i rurociagu na skup ztomu.
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu ci¢zarowego w rownomiernym
rozmieszczeniu na catej powierzchni

fadunkowej i zabezpieczone przed przemieszczaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji c.o0. Roboty
instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlano-
montazowych” cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe.

5.1. Roboty przygotowawcze.

- wytyczenie tras dla prowadzenia rurociagow

- zamontowanie wspornikow pod grzejniki

- wykucie bruzd $ciennych

- wykucie otwordw dla przejs¢ przez Sciany

- montaz rur ostonowych w przej$ciach przez $ciane

5.2. Roboty montazowe

Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z dokumentacja
techniczng. Rury stalowe nalezy taczy¢ na styk przez spawanie gazowe, rury PE-X z wkladka aluminiowa taczy¢
ksztattkami przez zaprasowanie, rury PP-STABI z wktadka aluminiowa taczy¢ ksztattkami przez zgrzewanie.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem minimum 0,3%. W najwyzszych punktach stosowaé separatory powietrza,
odpowietrzniki r¢czne i automatyczne. Rurociggi nalezy montowaé na podporach $lizgowych. Przy kazdym
wezle strefowym zastosowac podpore statg. Stosowaé uchwyty produkcji Hilti.

Rozstaw podpor:

-Dnl15-1,5m

-Dn20-2,0m
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-Dn25-25m

-Dn32-25m

-Dn40-2,5m

Grzejniki montowaé do $ciany przy pomocy uchwytéw dostarczanych wraz z grzejnikami. Grzejniki montowac
poziomo, rownolegle do powierzchni $ciany. Odstep grzejnika od wykonczonej podtogi min. 10 cm. Rozstaw
wspornikéw grzejnikowych w/g katalogu grzejnikow.

5.3. Zabezpieczenie przed korozja

Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania stalowe po wykonaniu prob szczelnosci 1 usunigciu
ewentualnych usterek, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przewody nalezy:

- oczysci¢ do II stopnia czystosci

- pomalowa¢ jednokrotnie farbg do gruntowania o symbolu 25/91/56 wedlug SWW 7962-000-850

- pomalowa¢ dwukrotnie emalig kreadurowa o symbolu 25/91/56 wedtug SWW 7962-000-850

- przewody nie izolowane pomalowa¢ dodatkowo farbg ogoélnego stosowania

5.4. Izolacja termiczna

Izolacje termiczng przewiduje si¢ dla wszystkich przewodow: gldéwnych prowadzonych z pomieszczenia wezta
cieplnego do poszczegdlnych rozdzielaczy obiegowych, a nastgpnie z rozdzielczy obiegowych do przejscia przez
przegrody wezla . Stosowac bezwzglgdnie mozna materialy posiadajace atest higieniczny do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia, o podwyzszonych wymagan higienicznych oraz salach operacyjnych. Izolacja musi
by¢ wykonana z materiatow bezpiecznych dla zdrowia oraz odporna na stosowanie srodkow dezynfekujacych.
Izolowa¢ nalezy przewody prowadzone na wierzchu przegrod jak i w posadzkach oraz przegrodach pionowych.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

6.1. Sprawdzenie jakoSci materialéw i urzadzen uzytych do budowy instalacji
- sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem

- sprawdzenie jako$ci wybranych robét i ich zgodno$ci z warunkami technicznymi
- sprawdzenie kwalifikacji spawacza i kontrola wykonania polgczen rurociggéow

- kontrola wykonania ochrony korozyjnej

- sprawdzenie szczelnosci instalacji

- kontrola wykonania izolacji termicznej

- sprawdzenie rysunkoéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce

- sprawdzenie rodzajow i jako$ci wykonania podpor rurociggow

- sprawdzenie mozliwos$ci przesuwania si¢ rurociaggdéw w podporach ruchomych w wyniku wydtuzen cieplnych.

6.2. Proby szczelnoSci instalacji c.o.

Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzac osobno dla kazdego obiegu; grzejnikowego oraz glownego od zawordéw
odcinajacych za wlaczeniem do isnt. Instalacji do zaworéw odcinajacych na gtéwnych rozdzielaczach . Probe
instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0°C. W czasie proby musz g by¢
otwarte wszystkie zawory, a ztad musi by¢ odpowietrzony. Ci$nienie nominalne w instalacji PN3. Ci$nienie
probne nalezy przyjac¢ 0,6 MPa. Probe szczelnos$ci na gorgco przeprowadzi¢ dla parametrow obliczeniowych
instalacji. W przypadku wykrycia w czasie proby hydraulicznej nieszczelnos$ci potaczen, zabrania si¢ naprawy
przez zaklepywanie doszczelniajace. Wykryte wadliwe miejsca potaczen nalezy wyciaé, oczyscic i potaczy¢ na
nowo, a nastgpnie przeprowadzi¢ powtorna probe hydrauliczna. Po pozytywnie zakonczonych probach
hydraulicznych instalacj¢ nalezy przeptukac¢. Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji c.o. nalezy
sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkow.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu rob6t oraz podaniu rzeczywistych ilosci zuzytych
materiatdéw. Obmiar robo6t obejmuje roboty uwzglednione w zakresie umownym oraz ewentualne roboty
dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania zostanie ustalona w trakcie wykonywania robot,
pomigdzy wykonawca, a Inzynierem. Jednostka obmiarowa dla urzadzen jest 1 szt. lub 1 komplet. Dla
rurociggoéw jednostka obmiarowa jest 1 m. Dla robot izolacyjnych jednostka obmiarowa jest 1 m. Obmiar robot
wykonuje wykonawca, w sposob okreslony w warunkach kontraktu. sporzadzony obmiar wykonawca uzgadnia z
Inzynierem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru podlegaja sprawdzeniu w zakresie rozbieznosci z
dokumentacja techniczno-kosztorysowa.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru dokonuje komisja odbiorowa powotana przez inwestora z udziatem Inzyniera, po catkowitym
zakonczeniu prac i dokonaniu prob i pomiarow skutecznosci dziatania instalacji centralnego ogrzewania.
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Komisja odbiorowa powotywana jest po wezesniejszym pisemnym zgloszeniu zakonczenia robdt przez
wykonawce. Przyjecie wykonanych robdt moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektows i
obowigzujgcymi normami, wytycznymi i rozporzadzeniami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawy platnosci zostana ustalone w warunkach umownych.

W szczegolnosci podstawe stanowia:

- dla rurociagow: 1m zdemontowanych i zamontowanych rur,

- dla grzejnikow: 1 kpl. zdemontowanego i zamontowanego grzejnika,

- dla urzadzen: 1 szt. lub 1 kpl. zamontowanego urzadzenia,

- dla robét izolacyjnych: 1 m zaizolowanego rurociggu.

Ceny obejmuja: zakup materialow, ich dow6z i montaz, zgodnie z dokumentacja techniczng.

10. NORMY, KATALOGI I DOKUMENTY ZWIAZANE Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI
PRZETARGOWEJ.

10.1. Katalogi

- Katalogi armatury przemystowej

- Katalog armatury zaporowe;j

- Katalog odpowietrznikow

- Katalog grzejnikow

- Katalog rur i facznikow

- Katalog wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych

- Katalog sprzetu instalacyjno-sanitarnego

10.2. Normy

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadaé
pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116,
poz. 985), wraz z pdzniejszymi zmianami

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6, Warszawa maj 2003r.,

- PN-80/H-74244 Rury stalowe instalacyjne t+100°C PN =0,6MPa

- PN-EN 1057:1999 Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i
ogrzewczych

- PN-EN1254-1:2004 Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czgs¢ 1:

Laczniki do rur miedzianych z koncowkami do kapilarnego lutowania migkkiego lub twardego

- EN133/20 Rury miedziane

- PN-92/H-87025 Ztaczki mosi¢zne

- PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociaggéw pionowych i poziomych

- BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;j

- PN-82/M-82054.03 Wiasciwosci mechaniczne zaworéw kulowych

- PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociaggdéw, armatury i urzadzen
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