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1. WYMAGANIA OGOLNE
1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru

rob6t zwigzanych z inwestycja.: ,,Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku szkoly podstawowej na
Srodowiskowy dom samopomocy na terenie dzialki nr ewid. 105/3 obreb 0027, gm. Gozdowo, pow.
sierpecki”

Podstawa do opracowania niniejszych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét jest rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. 202 poz. 2072 ze zmianami, Dz. U. 75 poz. 664 z 2004 r.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji
robdt w inwestycji zmiany sposobu uzytkowania czesci szkoty podstawowe;.

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe:

Nowy budynek wraz z infrastruktura towarzyszaca i instalacjami, przeznaczony jest na pobyt dzienny
pracownikow oraz interesantow. Zakres niniejszego tomu specyfikacji obejmuje roboty branzowe: wod-kan,
centralnego ogrzewania i wentylacji.

1.3.2. Ogoélny zakres robot

Podziat inwestycji na zadania branzowe:

- budowa instalacji wod-kan wewnetrznych w budynku;

- budowa instalacji grzejnikowej centralnego ogrzewania w budynku;

1.3.3. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe do realizacji rob6t -
wg opracowan branzowych - projektow budowlano - wykonawczych dot. ww. Inwestycji.

1.3.4. Teren budowy

1.3.4.1. Charakterystyka terenu budowy

Teren przewidziany pod realizacje¢ budynku nie jest wyniesiony w stosunku do sgsiedniej otaczajacej zabudowy
i nie wymaga generalnej makroniwelacji. Granica budowy winna by¢ wytyczona w oparciu o dokumentacje
branzowg architektoniczng, drogowa, wod.-kan. i elektryczng. Granicg terenu budowy budynku stanowi granica
dziatki okreslajgca cate zamierzenie inwestycyjne.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Kierownik budowy - osoba posiadajgca uprawnienia budowlane w branzy wyznaczona przez Wykonawcg,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja
projektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacjag umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w jego imieniu, W
zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen
zarzadzajacego realizacjg umowy. Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty
ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajacemu na placu
budowy i utrzymywac do konca robdt biuro zarzadzajacego realizacja umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - zwany réwniez Inzynierem - osoba posiadajaca wyksztalcenie wyzsze i
uprawnienia budowlane w zakresie kierowania i nadzorowania robotami w branzy. Wyznaczona przez Inwestora
do wystgpowania w jego imieniu celem kontroli i nadzorowania rob6t na budowie zgodnie z Prawem
Budowlanym.

Przedmiar robot - okreslenie rodzajow i ilosci poszczegdlnych robot

Laboratorium - laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materialdéw oraz robot.



Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robdt, zgodnie z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1Przekazanie placu budowy .

Zmawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzgdne reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej
(ST). Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych reperow do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.5.2. Biuro Zarzadzajacego realizacja umowy i Inspektora Nadzoru

Wykonawca w ramach kontraktu zobowiazany jest zapewni¢ Zamawiajagcemu biuro dla Inspektora Nadzoru w
postaci pomieszczenia biura budowy, wyposazonego w biurko, krzesto i szaf¢ na akta. Wykonawca zapewni
utrzymane biura.

1.6 Zakres robot i ich utrzymanie podczas budowy.

1.6.1Zakres i prowadzenie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie harmonogramu
roboét oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji
robét oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Nastepstwa jakiegokolwick bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w
odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajacemu realizacja
umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce. Stabilizacja sieci punktow
odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia
lub usunigcia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w
przypadkach, gdy roboty budowlane wymagaja ich usuni¢cia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow. Odprowadzenie wody z terenu
budowy 1 odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty
uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot. Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementdw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy
uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazna kwesti¢. Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.6.2.Utrzymanie rob6t podczas budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego lub czesciowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly
czas do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego otoczenia w
zadowalajacym stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej
niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymac roboty.

1.7. Zasady kontroli i odbioru robét.



1.7.1 Inzynier - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

1. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementow Robdt beda oparte
na osadzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestia, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i badaniach materiatow budowlanych, dos§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢, wiaczajac wszelkie uwarunkowania
sformutowane w kontrakcie i projekcie, wymagania Specyfikacji, a takze normy i wytyczne.

2. Inzynier jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materialow dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcje¢ materiatow. Inzynier odrzuci
wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniaja wymagan jakosciowych okreslonych w projekcie i
Specyfikacji.

1.7.2.Dokumentacja projektowa.

1.Niniejsze materiaty Kontraktowe sa opracowane w oparciu o projekt techniczny.

2.Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe; .

3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pi$mie i autoryzowane przez
Inspektora Nadzoru.

4 Istotne zmiany Dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzane przez Zamawiajacego po uzgodnieniu z
Projektantem.

1.7.3.Zgodno$¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST .

Dokumentacja Projektowa ,ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowia czg¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej Dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich
waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek . Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone
w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowsg lub Specyfikacjami i
moze wptynaé to na nie zadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.8. Teren budowy i dokumenty budowy.

1.8.1.Przekazanie terenu budowy.

1. Inzynier przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje oraz wspétrzedne panstwowe punktow glownych, dokumentacj¢ techniczna,
kopie decyzji o pozwoleniu na budowie, kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowania robot
do realizacji przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajacego koncowego odbioru robot.
Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki
Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

1.8.2.Tablice informacyjne.

1. Przed przystapieniem do Robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjng. Tablica bedzie
wykonana zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

2. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie w czasie catego okresu
realizacji robot .Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wykonawcg.

3. Projekt Organizacji Placu Budowy wykonawca wykona na wlasny koszt i uzgodni go z Inzynierem.

1.8.3.Zabezpieczenie terenu budowy.

1. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na Terenie Budowy Wykonawca ma
obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ i zapewni¢ obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych
takich jak : ploty, zapory, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze .

2. Wykonawca zapewni odpowiednie o$wietlenie catodobowe zap6r i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa .



3. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed ich
ustawieniem .

4. Koszt wykonania, dostarczenia i zainstalowania urzadzen oraz elementéw zabezpieczajacych jest
uwzgledniony w stawce jednostkowej poszczegolnych robot.

1.8.4.Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajgcego, jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy, az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy
do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep roboét, stan bezpieczenstwa
ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do
dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje.
Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskdw.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzy$cie numerowane,
oznaczane i datowane przez zar6wno wykonawce, jak i zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy

- data dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w p. 2.3.1. przygotowanych
przez Wykonawce

- daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiekolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia zarzadzajacego
realizacja umowy

- daty zgtoszenia robot do czesciowych i koncowych odbiordw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robot
zamiennych

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spelnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow klimatycznych

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot, szczeg6lnie w odniesieniu do
wytyczenia obiektow w terenie

- dane na temat sposobu zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

- dane na temat jako$ci materiatdw, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane

- wyniki poszczego6lnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny
by¢ na biezaco przedstawione do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje
zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela
wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi. Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany
przedstawié swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela
nadzoru autorskiego.

1.8.5.Ksigga obmiaru.
Nie obowiazuje prowadzenie ksiegi obmiarow.

1.8.6.Pozostale dokumenty budowy.

1. Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz Dziennika Budowy i Ksiggi Obmiarow
nastepujace dokumenty :

- pozwolenie na realizacj¢ budowy

- protokoly przekazania terenu Wykonawcy

- umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

- protokoly odbioru robot.

1.8.7.Przechowywanie dokumentéw budowy.



1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym z mozliwos$cia dostgpu przez osoby upowaznione.

2. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowacé jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem

3. Zaginiecie Dziennika Budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodéw, moéwiagcych o przyczynach
zaistnialych wypadkow albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowaé¢ natychmiastowe powiadomienie
wilasciwych organow .

1.9. Powiazania prawne i odpowiedzialnos¢ wobec prawa.
1.9.1.Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wtadz lokalnych, inne przepisy, instrukcje
oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sa zwigzane z realizacja rob6t lub moga wptynac na sposob
przeprowadzenia robot .

2. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegac i stosowa¢ wszystkie przepisy wymienione w
ust.1.

1.9.2.Stosowanie rozwigzan opatentowanych.

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga si¢ lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie rozwigzania
projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktore sg chronione patentem lub innym prawem witasnosci, to
Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okre§lone prawem , dotyczace zasad zastosowania
chronionego rozwiazania, urzadzenia, materiatu lub metody .

2. Wymagania okres$lone w ust.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawcg przed przystgpieniem do robot, w
ktérych maja zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody.

3. Wykonawca powinien poinformowaé Inzyniera o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w razie potrzeby
przedstawi¢ ich kopie. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1 i 2 spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne, to w cato$ci obcigzaja one Wykonawece.

1.9.3.0chrona wlasnosci publicznej i prawnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnos$ci publicznej oraz
prawnej :

1. Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prawnej to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia .

2. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i nadziemne o prowadzonych
robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych adaptacji i innych
koniecznych robot w obrebie Terenu Budowy w mozliwym najkrotszym czasie , nie dluzszym jednak niz w
czasie przewidzianym harmonogramem tych robo6t . Wykonawca okaze wspolprace i utatwi przeprowadzenie
wymienionych robot .

3. Zaklada si¢, ze Wykonawca zapozna si¢ z zakresem robdt wymienionych w ust. 4. i uwzgledni ich
przeprowadzenie planujgc swoje roboty. W zwigzku z tym roboty wymienione w ust. 4, przeprowadzone w
zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu nie moga by¢ podstawg do zmiany terminu
realizacji Kontraktu .

4. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezb¢dne kroki majace na celu
zabezpieczenie instalacji i urzgdzen podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji
robot.

5. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednia
instytucje uzytkujaca lub bedaca wiascicielem instalacji, a takze Inzyniera. Wykonawca bedzie wspotpracowat w
usunigciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

6. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach
dostarczanych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostana
usuniete na koszt Zamawiajgcego . W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.9.4.0chrona $rodowiska.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego .

2.W szczeg6lnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastgpujacych warunkow :

a) miejsce na baze¢ , magazyny , sktadowiska powinny by¢ tak wybrane,

aby nie powodowac¢ zniszczen w srodowisku naturalnym,



b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed :
- zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekéw wodnych pytami, paliwem,
olejami materiatami bitumicznymi , oraz innymi szkodliwymi
substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami ,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu ,

- mozliwoscig powstania pozaru ,

c) praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji Robét nie
moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym poza terenem
prowadzenia robét.

d)Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce .

1.9.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony
zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.
Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku
pozaru, ktéry moglby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktoéregokolwiek z jego
pracownikow. Uzycie materiatow, ktore wptywaja na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdéw emitujacych
promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty
z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie
urzedy i wladze jako bezpieczne dla sSrodowiska. Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdw zamawiajacy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.10 Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.10.1 Przygotowanie dokument6w wchodzacych w sklad projektu organizacji robot

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji
nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot

2) szczegblowy harmonogram robot i finansowania

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4) program zapewnienia jako$ci

1.10.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robot.
Powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i1 przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot

1.10.3 Szczegélowy harmonogram robét i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji
projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwoéci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot
budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w



terminie okreslonym w umowie. Wykonawca przedstawi zarzadzajacemu realizacja umowy do zatwierdzenia
szczegdlowy harmonogram robot i platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie
gtownych obiektéw i zadan kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bgdzie w miarg
potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

1.10.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowiazujacych przepiséw i wymagan
w zakresie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji
robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest obowigzany opracowac i przedstawic¢ do akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie
musi zapewnic, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spelniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.11. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.11.1. Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowiazany do dostarczania na
polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nast¢pujacych dokumentow:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa przedsigwzigcia i
zaadresowane na jego adres. Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna byto ustali¢ ich
zgodnos$¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazow materiatdéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych
przez wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bgda
wylacznie przez wykonawce.

1.11.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie przedtozenia
wykazow, rysunkoéw lub opisow nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on
niezbe¢dnych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkdéw roboczych. Zarzadzajacy
realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkoéw projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte. Zarzadzajacy
realizacja umowy zajmie si¢ przedlozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je
wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego
sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie. Wykonawca przedktada
zarzadzajacemu realizacj¢ umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentow w
formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow, ktore nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu
standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie
elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim terminie
tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie
rysunkoéw roboczych elementéw i urzadzen wspotzaleznych ze sobg, nalezy koordynowac w taki sposob, aby
zarzadzajacy realizacjag umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogl poza przeanalizowaniem
poszczegodlnych elementow, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbgdne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegétowych
specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,
zawierajace nastgpujace informacje:

1) Nazwa inwestycji

2) Nr umowy

3) llo$¢ egzemplarzy sktadanego dokumentu

4) Tytul dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunki rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzadzenie, materiat lub

element

Data przekazania



O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce,
ktoéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunki roboczym lub w innych uzgodniony
sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz ze roboty w nich przedstawione sa zgodne z
warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.
Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych
dokumentéw przez nadzor autorski.

1.11.3 Aktualizacja harmonogramu robdét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstgpnej fazie robot przedstawia do zatwierdzenia
szczegdlowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare
postepu robdt moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

1.11.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkoéw,
wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé zarzadzajacemu realizacja umowy
aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja

umowy.

1.11.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad
koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu. Instrukcje te winny by¢
dostarczone przed uruchomieniem platnosci dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace poziom 75%
zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych
instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastgpujacych po
zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nast¢gpujace informacje:

1. Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

2. Spis tresci

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres

pocztowych

4. Gwarancje producenta

5. Wykresy i ilustracje

6. Szczegodtowy opis funkeji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu

7. Dane o osiaggach i wielkos$ci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wtasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wytaczania z eksploatacji

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegoétowe rysunki montazowe z numerami
czeg$ci, wykazami czgsci, instrukcjami odno$nie zamawiania czgéci zamiennych wraz z kompletna instrukcja
konserwacji zachowawczej niezb¢dnej do utrzymania dobrego stanu i trwalosci urzadzen

17. Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaroéw i zalecang czgstotliwos$ciag smarowania

18. Wykaz zalecanych czg¢$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikoéw sterujacych i alarmowych.
20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadoéw sterujacych i o§wietleniowych.
Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniaé¢ cato$¢ urzadzeniami uktadow sterujacych, akcesoriow i
elementow dodatkowych.
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2. MATERIALY I URZADZENIA
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podane w ST 2. dotycza catej pozycji
— wszystkich rodzajéw robot.

2.1. Zrédla uzyskania materialéw i urzadzen

1. Zrédta uzyskania materiatow i urzadzen powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczgciem robot .

2. Wykonawca nie moze eksploatowac¢ zrodta materiatow miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji zrodta
zostanie zatwierdzony na piSmie przez Inzyniera.

3. Nie poézniej niz trzy tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatdw lub wbudowaniem urzadzen,
Wykonawca dostarczy odpowiednie §wiadectwa i wyniki niezb¢dnych badan laboratoryjnych.

4. W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materiatu lub urzadzenia ze wskazanego zrodta,
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera i materiat lub urzadzenie z innego Zrodta.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom .

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, beda
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany
przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robdt, w ktorych znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem .

2.3.Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swoja jako$¢ i przydatnos¢ do robét.
Powinny by¢ dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca skladowania czasowego materiatdéw beda po
zakonczeniu robdt odprowadzone przez wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

2.4.Wariantowe stosowanie materialow .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatlow . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatow nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody
Inzyniera.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow zawartych w ST. W przypadku braku ustalen sprzet powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem . Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety ma by¢ utrzymywany w dobrym tanie
technicznym i gotowosci do pracy . Bedzie to zgodne z przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania . Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
sprzgtu. Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot .

4.0. TRANSPORT MATERIALOW

1. Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robot .

2.Kruszywa powinny by¢ transportowane z miejsca sktadowania do miejsca wbudowania w sposob
zapobiegajacy stratom .

3.Zaprawy i betony powinny by¢ transportowane w sposdb zapobiegajacy segregacji sktadnikow .

4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

5. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete z placu
budowy.

6. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i zniszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.
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5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robét.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdéw i wykonywanych robdt za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inzyniera . Wykonawca uzyje sprzet gwarantujacy wysoka jako$¢ robot.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pis$mie przez Inzyniera.

- Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier , poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

- Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cia robot , oceng jako$ci
materiatdw i postepem robot a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja Dokumentacji i ST
oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce .

- Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie , Dokumentacji Projektowej i w ST , a takze w normach i
wytycznych .

- Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli materiatdéw dostarczanych na budowe lub na
niej produkowanych.

- Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie
spelniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i ST.

- Z odrzuconymi materiatami nalezy postgpowac jak w pkt. 2.1.

- Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewniania jakosci.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewniania
jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Techniczng, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.1.1. Czes¢ ogdlna opisowa

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot

- organizacja wykonania roboét, terminy i sposéb prowadzenia robot

- bhp,

- wykaz zespolow roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robot,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie,

- opis sposobu i procedury kontroli wewngtrznej oraz formy gromadzenia wynikow,

6.1.2. Czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie ,

- wykaz urzadzen do magazynowania materiatow ,

- sposOb zabezpieczania i ochrony przed utratg ich wlasciwosci ,

- sposob i procedura pomiarow i badan prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonania poszczegdlnych robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢
robot .

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robdt i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, sprzet i urzgdzenia niezbgdne do pobierania probek, badan materiatow i
robot .Wykonawca begdzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST . Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inzynier ustali jaki zakres jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
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procedury badan Inzynier bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach, urzadzen, sprzgtu, pracy personelu lub metod badawczych . Jesli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw . Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonaweca .

6.3 Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek .

Na zalecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych materialow, ktére
budza watpliwosci co do jakoscei, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wlasnej woli .

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ; w przeciwnym
wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane , w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4 Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4.1 Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celoéw kontroli jakosci 1 zatwierdzania, Inzynier uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce bedzie oceniat zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce . Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych badan albo oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialow i robot z Dokumentacja Techniczng i
ST. W takim przypadku calkowite koszty powtoérnych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.5 Atesty.

6.5.1. Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami kontraktu.

6.5.2.W przypadku materialow ,dla ktorych atesty sg wymagane przez warunki kontraktu kazda partia
dostarczona do rob6t powinna posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

6.5.3. Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta.

6.5.4.Materialy i urzadzenia stosowane w oparciu o atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli
stwierdzona zostanie niezgodno$¢ wlasciwosci z warunkami kontraktu to takie materiaty i urzadzenia zostang
odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot w procencie zaawansowania elementu
rozliczeniowego.

8.0 ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy

a/ odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b/ odbiorowi czgsciowemu,

¢/ odbiorowi koncowemu,

13



d/ odbiorowi ostatecznemu.

8.1.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g6lnego postepu robot. Gotowosé danej czescei robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie , nie pézniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera. Jako$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa ST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych
wymagan i innych wezeéniejszych ustalen, Inzynier ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje
dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzj¢ dokonania potracen. Przy ocenie
odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancje i
zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czgéci robot.

8.1.2 Odbior czeSciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czegsci robdt wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia.

8.1.3 Odbiér kencowy robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbiér koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i kompletnosci oraz prawidlowosci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru konicowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiardw ,ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z Dokumentacija
Projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robo6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i
robdt poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objetych ST beda obowigzywaty przepisy,, Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom I”.

8.1.4. Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwiagzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8.2. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty :

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inzyniera zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki budowy i Ksiggi obmiaru ,

- wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST,

- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

- sprawozdanie techniczne,

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- powykonawczg dokumentacje geodezyjno- kartograficzng, umozliwiajgcg wniesienie zmian na mape
zasadniczg do ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1 Ustalenia ogolne.
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawcg za element rozliczeniowy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zar6wno przez wladze panstwowe,
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiagzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z pdzniejszymi zmianami.
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz z
pozniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z
dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pozniejszymi zmianami.

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. W sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialdéw oraz nowych metod wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 10/1995, poz. 48).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz.
1389).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie okreslenia szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Z 2004r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spelnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie
informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie
atestow 1 innych wymaganych §wiadectw.
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2. INSTALACJE WEWNETRZNE WOD-KAN

1. 0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

robot zwigzanych z inwestycja.: ,,Zmiana sposobu uzytkowania cze$ci budynku szkoly podstawowej na
Srodowiskowy dom samopomocy na terenie dzialki nr ewid. 105/3 obre¢b 0027, gm. Gozdowo, pow.
sierpecki”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.

Kod robot CPV 45330000-4 Hydraulika i roboty sanitarne.

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzgtu sanitarnego.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia rob6ét instalacji wodno-kanalizacyjnej i obejmuja
wykonanie kompletnej instalacji wod-kan. w obiekcie wraz z niezbednymi probami i dezynfekcjg instalacji.
Instalacje wody zimnej i cieplej wykonac:

- W zakresie instalacji trojnikowej: od wejscia instalacji doziemnej do budynku do projektowanych urzadzen
wyptywowych instalacji rur polipropylenowych PP taczonych na ksztattki zgrzewane i zabezpieczonych
otulinami cieptochronnymi. Rury PP prowadzi¢ w posadzce w otulinach poliuretanowych , w bruzdach
sciennych pod tynkiem oraz podstropowo. Instalacje kanalizacji wykona¢ z rur PVC prowadzonych w
wigkszos$ci pod stropem w piwnicy oraz pod podloga na gruncie w czeséci budynku niepodpiwniczonej. W
ramach robot nalezy wykonac¢ przejécia rurociagdéw w stropach i przez $ciany oraz bruzdy w §cianach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rury — przewody instalacyjne stalowe ocynkowane, z tworzyw sztucznych.

1.4.2. Ksztattki — kolanka, trojniki, ztaczki itp. do przewodow instalacyjnych

1.4.3. Armatura — zawory, baterie stanowigce uzbrojenie rurociaggéw wodociggowych

1.4.4. Urzadzenia — urzadzenia sanitarne, wpusty wannowe nadstropowe, wpusty piwniczne
stanowigce osprzet instalacji kanalizacyjne;.

1.5. Wymagania dotyczace robot

1.5.1. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogdlne wymagania podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2.0. MATERIALY
- przewody instalacyjne stalowe ocynkowane wg PN-H-74200 : 1998 taczniki z zeliwa ciggliwego wg PN-EN
10242 : 1999
- przewody z tworzyw sztucznych, ci$nieniowe z polipropylenu wg PN-C-89207 : 1997 ksztattki, ztgczki do
przewodow instalacyjnych
— przewody PVC do kanalizacji sanitarnej wewnetrznej — PN-81/C-89203wpusty wannowe nadstropowe-
— urzadzenia sanitarne — umywalki porcelanowe, miski ustepowe , zlewozmywaki dwukomorowe ,
pisuary, wpusty
Armatura w instalacjach powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) danej instalacji.
Przewody z tworzyw w odcinkach powinny by¢ proste bez zgniecen, znieksztatcen oraz odpowiada¢ warunkom
pracy. Wewngtrzne instalacje wody nalezy wykonywac z rur posiadajacych Atesty Higieniczne Panstwowego
Zaktadu Higieny.

3.0. SPRZET
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.0. TRANSPORT
Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.0. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne
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Wymagania dotyczace prowadzenia Rob6t podano w rozdz. ,,Wymagania ogdlne”

5.1. Roboty przygotowawcze
Projektowana 0§ przewodow stalowych, z tworzyw sztucznych PP i PCV nalezy wyznaczy¢ na gruncie i
$cianach w budynku.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN/B-06050: 1999 i PN-B-10736 : 1999 recznie na odktad. Po utozeniu rur
wykop zasypac rgcznie warstwami grubosci 20 cm i ubija¢ do zageszczenia 0,95. Nadmiar ziemi usungc¢ z
budynku.

5.3. Rury kanalizacyjne

Montaz rur PCW wykona¢ przy uzyciu pierScienia gumowego dostosowanego do $rednicy rury. Bosy koniec
rury, sfazowany pod katem 15 — 20° nalezy wsungé do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegtosé
miedzy nim a podstawg kielicha wynosita 0,5 — 1,0 cm. Rure nalezy uktadaé ze spadkiem i na rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej. Przy przejsciu poziomdéw kanalizacyjnych PVC pod tawami
fundamentowymi stosowacé rury ochronne stalowe.

5.4. Montaz rur stalowych i armatury
Montaz rur stalowych ocynkowanych i armatur¢ montowa¢ zgodnie z opisem w dokumentacji projektowe;j

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w rozdz. ,,Wymagania ogdlne” pkt.

6.1. Badania szczelnoSci

Badania szczelnoéci instalacji wodociggowej powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanalow, przed
robotami malarskimi i wykonaniem instalacji cieplnej. Badana instalacj¢ po zakorkowaniu otwordw nalezy
napetni¢ woda wodociaggowa, doktadnie odpowietrzajac urzadzenia. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢
kontrole catej instalacji, zwracajac szczeg6lng uwagg czy potaczenia przewoddw i armatury sg szczelne. Po
stwierdzeniu szczelnosci nalezy instalacje poddac probie podwyzszonego ciSnienia za pomoca urzadzenia
przystosowanego do wykonania prob ciSnieniowych. Instalacj¢ uwaza si¢ za szczelna, jesli manometr w ciggu 20
min.nie wykazuje spadku cisnienia.

6.2. Podejscia i przylacze kanalizacyjne z rur PCW nalezy sprawdzi¢ na szczelno$é w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody poprzez ogledziny.

7.0. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w rozdz.. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.1.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w rozdz. ,,Wymagania ogélne” pkt. 8

Badania wg pkt.6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie montazu, odbioréw migdzyoperacyjnych i odbioru koncowego
robot. W wypadku stwierdzenia odchylen lub nieprawidtowosci, inspektor nadzoru inwestorskiego ustala zakres
rob6t poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje wykonawca na swoj koszt w terminie uzgodnionym z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w rozdz. ,,Wymagania ogolne” pkt.9.1.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-79/H-72244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-76/H-74392 Laczniki z zeliwa ciagliwego.

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne, wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
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3. INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot Instalacji wewnetrznej c.o dla zadania,,Zmiana sposobu uzytkowania cze¢$ci budynku szkoty
podstawowej na Srodowiskowy dom samopomocy na terenie dzialki nr ewid. 105/3 obreb 0027, gm.
Gozdowo, pow. sierpecki”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe
instalacji centralnego ogrzewania.

W zakres robot wchodza:

- wykonanie bruzd w $cianach do montazu rur

- montaz grzejnikow stalowych, ptytowych i tazienkowych z zaworami termostatycznymi w wybranych
pomieszczeniach,

-montaz petli ogrzewania podlogowego z rur PexPenta z rozdzielaczami mieszajaco-pompowymi,

- montaz armatury i urzadzen w pomieszczeniu kotlowni,

- wykonanie przejs¢ przez Sciany dla przeprowadzenia rur (montaz tulei ochronnych)

- wykonanie instalacji rurowej z rur stalowych czarnych,

- wykonanie instalacji z rur PP STABI zasilajacej grzejniki ,

- montaz automatycznych zaworéw odpowietrzajacych instalacje c.o. ;

- montaz zawordéw odpowietrzajacych grzejnikowych, automatycznych;

- wykonanie niezbednych do uruchomienia prob ci$nieniowych na instalacji (proba na zimno i na ciepto)

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego rurociaggdéw stalowych (czyszczenie i malowanie)

- montaz izolacji termicznej na rurociagach grzewczych;

- wykonanie regulacji instalacji grzewczych poprzez zastosowanie urzadzen pomiarowych producenta armatury,
- zamurowanie lub zabetonowanie bruzd,

- uszczelnienie i zamurowanie przej$¢ przez $cianys;

1.4. Podstawowe okreslenia
Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sg zgodne z normami branzowymi Zjednoczenia Przedsigbiorstwa
Instalacji Przemystowych , INSTAL” — komisja koordynacji branzowe;j.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowsg i
poleceniami projektanta i inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Do budowy instalacji stosowa¢ armatur¢ o ci$nieniu roboczym PNG6 i temperature T=120°C.

2.1. Zastosowane materialy

2.1.1 Wielowarstwowe z PP STABI z wktadka aluminiows taczone ksztaltkami zgrzewanymi. Potaczenia z
armaturg wykonac¢ systemowymi ksztattkami z gwintem wewnetrznym i zewngtrznym. Wszystkie materiaty
musza posiada¢ aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci.

2.1.2 Wielowarstwowe z PEXPENTA z wkladkg aluminiowa taczone ksztattkami zaprasowywanymi.
Potaczenia z armaturg wykona¢ systemowymi ksztaltkami z gwintem wewngtrznym i zewnetrznym. Wszystkie
materiaty musza posiada¢ aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci.

2.1.3 Rury stalowe instalacyjne czarne ze szwem wg PN 80/H74244 z usunigtym wptywem szwu, taczone przez
spawanie, posiadajace §wiadectwo jakosci.

2.1.4 Zawory odcinajace kulowe w/g katalogdw producentow zgodnie z PN- 82/H-82054.03:

2.1.5 Zawory trojdrogowe:

2.1.6 Grzejniki stalowe, ptytowe z wbudowanymi zaworami termostatycznymi i podejsciami od dotu

oraz zasilane z boku . Ci$nienie nominalne PN6.

2.1.7 Grzejniki tazienkowe Grzejniki mocowaé do $cian za pomocg dostarczonych z nimi uchwytow.
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2.1.8 Zawory termostatyczne katowe znastawa wstepna,

2.1.9 Glowice termostatyczne,

2.1.10 Odpowietrzniki grzejnikowe: w/g katalogu producenta.

2.1.11 Odpowietrzniki automatyczne instalacji ¢.0. miejscowe, Dn-15 wg
katalogu producentow.

2.1.12 Izolacja termiczna rurociggéw

2.1.13 Zawory trdjdrozne z sitownikami elektrycznymi

2.1.14 Pompy obiegowe

2.2. Odbiér materialéw na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i zgodnosci z projektem oraz danymi
technicznymi wytworcy. Sprawdzi¢ stan techniczny materialow przez ogledziny ( pekniecia, ubytki,
odksztatcenia).

2.3. Skladowanie materialéw

Podloze, na ktérym sktaduje si¢ rury musi by¢ roéwne, kazda rura musi by¢ podparta na catej dtugosci. Wysokos¢
stosu rur nie moze przekracza¢ 1 m. Grzejniki, zawory i1 pozostaty osprzet nalezy sktadowac w fabrycznych
opakowaniach, w zamknig¢tych pomieszczeniach.

3.SPRZET

- agregaty spawalnicze gazowe
- pily do cigcie rur elektryczne
- gwintownica do rur

- wiertarki elektryczne

- rusztowanie przesuwne lekkie.
- obcinarka do cigcia rur

- kalibrator

- zaciskarka

4. TRANSPORT

Przewiduje si¢ przew6z materiatdw i armatury dla budowy instalacji od dystrybutoréw bezposrednio na plac
budowy. Rownoczesénie przewiduje si¢ odwoz materiatdw z demontazu grzejnikow i rurociagu na skup ztomu.
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu ci¢zarowego w rownomiernym
rozmieszczeniu na catej powierzchni

tadunkowej i zabezpieczone przed przemieszczaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji c.o. Roboty
instalacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlano-
montazowych” cz. 11 Instalacje sanitarne i przemystowe.

5.1. Roboty przygotowawcze.

- wytyczenie tras dla prowadzenia rurociggow

- zamontowanie wspornikow pod grzejniki

- wykucie bruzd $ciennych

- wykucie otworow dla przejs$¢ przez Sciany

- montaz rur ostonowych w przejsciach przez Sciane

5.2. Roboty montazowe

Technologia uktadania przewodow powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z dokumentacja
techniczng. Rury stalowe nalezy taczy¢ na styk przez spawanie gazowe, rury PE-X z wktadka aluminiowg taczy¢
ksztaltkami przez zaprasowanie, rury PP-STABI z wkladka aluminiows taczy¢ ksztaltkami przez zgrzewanie.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem minimum 0,3%. W najwyzszych punktach stosowaé separatory powietrza,
odpowietrzniki reczne i automatyczne. Rurociagi nalezy montowaé na podporach §lizgowych. Przy kazdym
wezle strefowym zastosowac podpore statg. Stosowaé uchwyty produkeji Hilti.

Rozstaw podpor:
-Dn15-15m
-Dn20-2,0m
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-Dn25-25m

-Dn32-2,5m

-Dn40-2,5m

Grzejniki montowaé do $ciany przy pomocy uchwytoéw dostarczanych wraz z grzejnikami. Grzejniki montowaé
poziomo, rownolegle do powierzchni §ciany. Odstep grzejnika od wykonczonej podtogi min. 10 cm. Rozstaw
wspornikéw grzejnikowych w/g katalogu grzejnikow.

5.3. Zabezpieczenie przed korozja

Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania stalowe po wykonaniu préb szczelno$ci 1 usunigciu
ewentualnych usterek, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przewody nalezy:

- oczysci¢ do II stopnia czystosci

- pomalowac¢ jednokrotnie farba do gruntowania o symbolu 25/91/56 wedtug SWW 7962-000-850

- pomalowa¢ dwukrotnie emalig kreadurowa o symbolu 25/91/56 wedlug SWW 7962-000-850

- przewody nie izolowane pomalowaé¢ dodatkowo farbg ogdlnego stosowania

5.4. 1zolacja termiczna

Izolacj¢ termiczng przewiduje si¢ dla wszystkich przewodoéw: gléwnych prowadzonych z pomieszczenia wezta
cieplnego do poszczegdlnych rozdzielaczy obiegowych, a nast¢pnie z rozdzielczy obiegowych do przejscia przez
przegrody wezta . Stosowaé bezwzglgdnie mozna materiaty posiadajace atest higieniczny do stosowania w
obiektach shuzby zdrowia, o podwyzszonych wymagan higienicznych oraz salach operacyjnych. Izolacja musi
by¢ wykonana z materiatow bezpiecznych dla zdrowia oraz odporna na stosowanie §rodkow dezynfekujacych.
Izolowac nalezy przewody prowadzone na wierzchu przegrod jak i w posadzkach oraz przegrodach pionowych.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

6.1. Sprawdzenie jako$ci materialéw i urzadzen uzytych do budowy instalacji
- sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem

- sprawdzenie jako$ci wybranych robot i ich zgodnos$ci z warunkami technicznymi
- sprawdzenie kwalifikacji spawacza i kontrola wykonania polaczen rurociggdw

- kontrola wykonania ochrony korozyjnej

- sprawdzenie szczelno$ci instalacji

- kontrola wykonania izolacji termicznej

- sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce

- sprawdzenie rodzajow i jakosci wykonania podpor rurociagow

- sprawdzenie mozliwos$ci przesuwania si¢ rurociagéw w podporach ruchomych w wyniku wydtuzen cieplnych.

6.2. Proby szczelno$ci instalacji c.o.

Proby szczelnos$ci nalezy przeprowadzac osobno dla kazdego obiegu; grzejnikowego oraz gtdéwnego od zaworow
odcinajacych za wlaczeniem do isnt. Instalacji do zaworéw odcinajacych na gldéwnych rozdzielaczach . Probe
instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0°C. W czasie proby musz g by¢
otwarte wszystkie zawory, a ztad musi by¢ odpowietrzony. Cisnienie nominalne w instalacji PN3. Ci$nienie
probne nalezy przyjaé¢ 0,6 MPa. Probe szczelnosci na goraco przeprowadzi¢ dla parametréw obliczeniowych
instalacji. W przypadku wykrycia w czasie proby hydraulicznej nieszczelnosci potaczen, zabrania si¢ naprawy
przez zaklepywanie doszczelniajace. Wykryte wadliwe miejsca potaczen nalezy wyciaé, oczyscic i polaczy¢ na
nowo, a nastepnie przeprowadzi¢ powtdrna probe hydrauliczng. Po pozytywnie zakonczonych probach
hydraulicznych instalacj¢ nalezy przeptukaé. Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji c.o. nalezy
sporzadzi¢ protokodt potwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkow.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz podaniu rzeczywistych ilosci zuzytych
materiatow. Obmiar robo6t obejmuje roboty uwzglednione w zakresie umownym oraz ewentualne roboty
dodatkowe i nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania zostanie ustalona w trakcie wykonywania robot,
pomiedzy wykonawca, a Inzynierem. Jednostka obmiarowsg dla urzadzen jest 1 szt. lub 1 komplet. Dla
rurociggow jednostka obmiarowg jest 1 m. Dla robot izolacyjnych jednostka obmiarows jest 1 m. Obmiar robot
wykonuje wykonawca, w sposob okreslony w warunkach kontraktu. sporzadzony obmiar wykonawca uzgadnia z
Inzynierem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru podlegaja sprawdzeniu w zakresie rozbieznosci z
dokumentacja techniczno-kosztorysowa.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru dokonuje komisja odbiorowa powotana przez inwestora z udziatem Inzyniera, po catkowitym
zakonczeniu prac i dokonaniu prob i pomiaréw skutecznosci dziatania instalacji centralnego ogrzewania.
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Komisja odbiorowa powotywana jest po weczesniejszym pisemnym zgtoszeniu zakonczenia robot przez
wykonawce. Przyjecie wykonanych robot moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowa i
obowigzujacymi normami, wytycznymi i rozporzadzeniami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawy platnosci zostang ustalone w warunkach umownych.

W szczegblnosci podstawe stanowia:

- dla rurociggéw: 1m zdemontowanych i zamontowanych rur,

- dla grzejnikow: 1 kpl. zdemontowanego i zamontowanego grzejnika,

- dla urzadzen: 1 szt. lub 1 kpl. zamontowanego urzadzenia,

- dla robot izolacyjnych: 1 m zaizolowanego rurociagu.

Ceny obejmuja: zakup materiatoéw, ich dowo6z i montaz, zgodnie z dokumentacja techniczng.

10. NORMY, KATALOGI | DOKUMENTY ZWIAZANE Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI
PRZETARGOWEJ.

10.1. Katalogi

- Katalogi armatury przemystowej

- Katalog armatury zaporowej

- Katalog odpowietrznikow

- Katalog grzejnikow

- Katalog rur i tacznikow

- Katalog wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych

- Katalog sprzgtu instalacyjno-sanitarnego

10.2. Normy

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadac
pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116,
poz. 985), wraz z pdzniejszymi zmianami

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6, Warszawa maj 2003r.,

- PN-80/H-74244 Rury stalowe instalacyjne t+100°C PN =0,6MPa

- PN-EN 1057:1999 Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i
ogrzewczych

- PN-EN1254-1:2004 Miedz i stopy miedzi. L.aczniki instalacyjne. Czgs$¢ 1:

Laczniki do rur miedzianych z koncdéwkami do kapilarnego lutowania migckkiego lub twardego

- EN133/20 Rury miedziane

- PN-92/H-87025 Ztaczki mosiezne

- PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych

- BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;j

- PN-82/M-82054.03 Wtasciwosci mechaniczne zaworow kulowych

- PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzgdzen
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